HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7557

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA

Art. 1º).-	DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra “Restauración y Puesta en Valor del Palacio Tampieri – Segunda Etapa” en la ciudad de San Francisco. (Expte. 142382).
Art. 2º).-	La contratación prevista en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planimetría y Anexo Fotográfico que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.
Art. 3º).-	El presupuesto oficial de la presente Licitación asciende a la suma pesos doscientos sesenta y seis millones, ciento noventa y nueve mil ochocientos cuarenta con 74/100 ($ 266.199.840,74).
Art. 4º).-	La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente se imputará a la cuenta Nº 2.1.02.09.00.00 "Edificios Municipales”, del presupuesto vigente.
Art. 5º).-	REGÍSTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.-


	Dr. Juan Martín Losano
Secretario H.C.D.
	Dr. Gustavo J. Klein
Presidente H.C.D.
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Retiro de pliegos: Los interesados en efectuar propuestas podrdn obtener vistas del pliego en el
Despacho General de la Secretaria de Infraestructura, y retirar el mismo en el lugar que se indique
en las publicaciones de llamado a licitacion, dentro del horario administrativo y previo pago de su
valor en la Direccién de Tesoreria Municipal, importe que no sera reintegrado a las Oferentes
aunque la licitacién fuera dejada sin efecto. Al momento de adquirir el pliego, los interesados
deberan constituir domicilio legal en la ciudad de San Francisco. En este domicilio se le notificaran
todas las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la Administracion, incluso la de
suspensidn o postergacion de la licitacion.

9.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS

El acto de apertura de las ofertas tendrd lugar en la Secretaria de Economia el dia y hora que fije el
Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del dia habil siguiente, si el consignado no lo fuera. La
apertura se hard en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrandose un acta por
el Director de Contrataciones y/o el Secretario de Economia. El dia y hora fijados, con la
concurrencia de funcionarios municipales y en presencia de los interesados que concurran al acto, se
dard por finalizada la recepcién de los sobres, previo recuento y numeracién correlativa de los
mismos, anuncidndose el nimero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir los sobres
de presentacion (Sobre A), mencionando los documentos que contiene cada uno. A partir de ese
momento, la Municipalidad se tomard un plazo de 10 (diez) dias hébiles para analizar toda la
documentacién presentada. Si no existieran las causales de rechazo especificadas en este articulo, se
procedera a abrir los sobres de propuestas (Sobre B) correspondientes, dindose lectura a las ofertas
en presencia de los concursantes, que seran notificados previamente de la fecha y horario de la
apertura de dichos sobres.-

De todo lo actuado durante el acto de apertura de sobres se labrard acta, la que, previa lectura, sera
firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En esta se dejard
constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se adopten. Todas las
Oferentes podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas segun lo establecido en el Art. 10.
La Municipalidad se reserva el derecho de postergar, seglin resulte necesario, la fecha de apertura
de sobres. De ocurrir tal contingencia, la Municipalidad la pondrd en conocimiento de los
adquirientes de pliegos, por el mismo medio utilizado para efectuar el llamado a licitacion.

En caso de que al Sobre Presentacion le faltara alguna de la documentacién indicada en los puntos
6.1.1.- a 6.1.4.-, se rechazard la presentacion, devolviéndose el Sobre Propuesta y dejandose
constancia de ello en el acta. El incumplimiento de alguna de las restantes exigencias serd
evaluada por la Comision de Pre-adjudicacién, la cual, en caso de resolver por el rechazo no
generara derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

10.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
Los oferentes tendrdn un plazo improrrogable de tres (3) dias habiles para impugnar, observar o

realizar las consideraciones que estimen convenientes, cuando consideren que existen en las

Secretaria de y

Infraestructura San i Intendente
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Abundante presencia de grietas en muros de bafio en planta alta. Bafio en avanzado estado de Deterioro:
Grietaenarco demurosobre ventana, y en esquina superior de baio.
Desprendimiento de materialde paredesy cilorrasos.

Grieta diagonal junto a puerta de ingreso a Desprendimiento de material correspondiente a revoques y pinturas de cielorrasos y paredes.
habitacién (sobre calle Echeverria). Sales por e-orescencia consecuencia de la constante presencia de humedades.
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Presencia de sales por e-orescencia, Estado de oxidacion de postigones metdlicos de  Suciedades y guano de ave (palomas) en piso de

Fisuras en muro y desprendimiento de molduras
consecuencia de la presencia de agua en el  aberturas con salidaabalcén. balcon sobre calle Echeverria

ormamentales bajo cornisa.

interior del muro.
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Rotura y desprendimiento en piso de madera.

Grieta diagonal en tramo superior de abertura.
Presencia de suiciedades y guano de palomas.

Desprendimientode cielorraso. habitacién.
Pétinabioldgica (Hongos) enladrillos de techo.

Vidrios rotos en puerta ventana de habitacidn. Grieta vertical en encuentro entre muros de
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Desprendimiento de revogues y pinturas en muros

perimetrales de lucera de techo (sobre vacio de
PB).

Grieta vertical e esquina de habitacin. Estructura metélica de cielorraso expuesta y en  Considerable estado de desprendimiento de  Habitacion de planta alta con abundante
estado de oxidacion. materialde paredesy cielorraso. presencia de suciedades, guano de paloma y
Desprendimiento de material de revestiniento. desprendimiento de material.
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Considerables grietas diagonales sobre puertade  Grietas y Fisuras en tramo superior de muro
salida aterraza posibilta el ingreso de agua hacia  exterior y comisa
elinterior, incrementando el deterioro del muro.

Considerables Grietas Diagonales en muros de terraza con antiguas reparaciones. En ambas fotografias se observa como las grietas contindan activas, dado
quelasmismas volvieron aabrirse posteriora su reparacion.
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Consecuencia del alto nivel de la capa fretica y Ia constante presencia de agua en el subsuelo, se  Rotura y desprendimiento de material de  Erosion y sales por e-orescencia consecuencia dela
produce el desprendimiento de material correspondiente a revoques y pinturas, estado de oxidacién de  terminacion en piso en tramo de canaleta de  constante presencia de agua.
los hierros que conforman la estructura, presencia de sales por e-orescencia en muros.

Avanzado estado de oxidacion ferrosa y decapamieto (pérdida de seccion) Grieta vertical en muro con continuacin en
Desprendimiento y estado de oxidacién del metal desplegado que se encuentra en el cielorraso del subsuelo. dielorraso.
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Consecuencia del alto nivel de la capa fretica y la constante presencia de agua en el subsuelo, se produce el desprendimiento de material correspondiente a revoques y pinturas, presencia de sales por
c-orescencia enmurosy celorrasos.

Presencia de sales por e-orescencia en ladrilos de revestiniento. Abundante presencia de sales por e-orescencia en revoques y pinturas de muros.
Estado de oxidacién en per-les metalicos.
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Permanente presencia de agua en super-cie de piso, consecuencia del alto nivel de napas freticas.
Desprendimiento de material correspondiente a revoques y pinturas de muros y cielorrasos.
Abundante presencia de sales por e-orescencia,

Mobilario en considerable estado de deterioro, erosién y e-orescencias en muros/cielorrasos. Abundante
presencia de suciedades en piso.

€l alto nivel de las napas freticas requirid la
instalacion de una bomba para desagotar el agua
presente enel subsuelo de a edi-cacién

Presencia de humedades en muros y pisos, consecuencia de la constante presencia de agua produce el deterioro de aberturas de madera, materiales de
revestimiento, desprendimientoy erosion de revoques.
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Escalera de subsuelo con abundante presencia de

Rotura y deterioro de persiana de madera.
suciedadesy desprendimiento de material.

Presencia de vegetacién invasiva en muro exterior,
oxidacién de postigones metalicos, erosion de
revoque simil piedra.

), posibilta el ingreso del agua de

luvia hacia el interior de aedi-cacion.
Avanzado y considerable estado de oxidacién ferrosa de per-l metdlico con pérdida de seccién
estructural.
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propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de la licitacion.

Para ello el impugnante debera constituir un depdsito de garantia, en efectivo, equivalente al uno
por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, que deberad ingresar a través del Departamento de
Tesoreria Municipal.

Las impugnaciones, observaciones y/o consideraciones totalmente infundadas, acarreardn la
pérdida del depdsito en garantia constituido a tales efectos. En caso de que la impugnacién resulte
fundada, dicho depdsito le serd devuelto al oferente cuando asi lo solicite.

11.- DEBER DE FIDELIDAD

Los oferentes responden por la fidelidad y correspondencia con la realidad de toda manifestacién
contenida en su propuesta. Si durante el proceso licitatorio se acreditase falseamientos que
impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad separard al oferente rechazando su
propuesta; podrd asimismo inhibirlo para cualquier contratacion ulterior por un maximo de diez
afios.

12.- MEJORA DE PRECIOS

La Municipalidad se reserva el derecho de Illamar a mejora de precios en el caso de que la
diferencia entre los montos cotizados sea igual o menor a un 5% (cinco por ciento), tomando
como base la menor oferta con tope del presupuesto oficial, pudiendo llamar si lo estima
conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situacion. Si el o los oferentes
no mejoraran su propuesta, se entendera que sigue vigente la original.

De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procedera al sorteo de las ofertas en
presencia de los asistentes al acto, labrandose un Acta en la que constard todo lo procedido.

Asi mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo
necesario podra solicitar una mejora en las condiciones antes sefialadas.

13.- NULIDAD DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se consideraran inadmisibles o nulas, segun corresponda, cuando:

- Se compruebe que una misma Oferente se encuentra interesada en dos o mas propuestas.

- Se compruebe que existe acuerdo entre las Oferentes.

- Se comprueben hechos dolosos.

- La Oferente, el Director Técnico de la Obra o su Representante legal sean o hayan sido, dentro de
los seis meses anteriores a la fecha de apertura de la licitacion, empleados o funcionarios de la
Municipalidad.

14.- ADJUDICACION
La adjudicacion recaera sobre la propuesta que ajustada a las exigencias de los pliegos sea la mas

conveniente a los intereses municipales.
La adjudicacion la formalizard el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base a lo
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Mayélica ormamental en n acecuado estado de
conservacion

=P # 2 /

Membrana asféltica que actlia como elemento de aislacion hidréfuga del techo, a la intemperie.
Presencia de suciedades, guano de paloma, elementos ajenos a la cubierta (cableado, elementos
metalicos sueltos)

Lucera para iluminacién de edi-cio, protegida por losa en adecuado estado de conservacién.

Tramos de la membrana asfatica (aislacion hidrofuga del techo) en estado de rotura, lo que posibilta el
ingreso del agua de lluvia hacia el interior de la edi-cacion.
Presencia de piina biolégica (musgo, hollin) en muros de parapeto.
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Maydlica omamental en muro de parapeto en  Presencia de suciedades junto a la boca de Tramos de muros de parapeto afectados por pétina bioldgica (musgo, hollin).
estado de deterioro. desagiie pluvial, loqueocasionasuobstruccién.  Presencia degrietasy -surasenmuro.

Presencia de guano de aves y elementos ajenos a la cubierta como per-les, cableado suelto, madera, retazos de ladrillos, pueden ocasionar el deterioro y/o rotura de la membrana hidrdfuga
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Bloque de acceso a cubierta, decorado con
maydlicas ornamentales en adecuado estado de
conservacion

Abundante guano de ave afecta y deteriora el
interior del blogue cubierto de accesoala azotea.

€ HRF i
Abundante presencia de guano de aves en tejas
coloniales y sobre membrana hidréfuga que
protege super-cie de cubierta inaccesible.
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DESIGNACION
GENERAL:

V1-N*°

ESQUEMA EN VISTA:

CANTIDAD TOTAL: "8”

007045

DESIGNACION:

V1-1 V1-2 V1-3 Vi-4
UBICACION: Fachada Norte - Planta Baja Fachada Norte - Planta Baja Fachada Norte - Planta Baja Fachada Norte - Planta Baja
MARCO: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada - Presencia de Madera pintada -
: Condicion: Buena Condicion: Buena perforacion por cable - Condicion: Buena Condicion: Buena
HOJA: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada -
: Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
POSTIGO: | = ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | s L
VIDRIO: Doble - Vitral Sano Doble - Vitral Sano Doble - Vitral Sano Doble - Vitral Sano - Vidrio frontal danado
REJA: De fundicion - Completa - Condicion: De fundicion - Completa - Condicion: De fundicion - Completa - Condicion: De fundicion - Completa - Condicion:

buena

buena

buena

buena

Accionamiento:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicién: buena

Completo - Condicién: buena

Completo - Condicion: buena

=

et}

5 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicién: buena Completo - Condicién: buena Completo - Condicion: buena

&

4| Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE

CONSERVACION:

Condicion: buena

Condicion: buena

Condicion: buena

Condicion: buena

OBSERVACIONES:

Presencia de bastidor con tela metali-
ca

Presencia de bastidor con tela metali-
ca

Presencia de bastidor con tela metali-
ca - Perforacion en marco para cable
ajeno

Presencia de bastidor con tela metali-
ca
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informado por la Comisién de Pre-adjudicacion, la que estard conformada por el Secretario de
Economia, el Secretario de Infraestructura y cuatro (4) concejales (dos por la mayoria y uno por
cada minoria), pudiendo requerir previamente dictamen juridico al Asesor Letrado Municipal
sobre la validez de las propuestas presentadas.

Corresponde Unicamente a la Municipalidad apreciar y juzgar la documentacién presentada y podra
requerir a las Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias que estime
necesarias a su solo juicio. La falsedad o reticencia en la documentacién presentada o solicitada en
el presente Pliego de Bases y Condiciones, que pueda inducir a la Administracién a error en el
estudio de las propuestas, serd causal para que la Municipalidad pueda disponer, la perdida de
garantia de licitacion e inclusive reclamar los dafios y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda
acarrear.

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar las propuestas que, a su solo juicio, sean mas
convenientes o desestimar la totalidad de ellas, lo que no darad derecho a reclamo alguno por
parte de los oferentes. La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la
adjudicacion.

15.- PERDIDA DE LA GARANTIA DE LA LICITACION

El oferente que desistiera de su oferta durante el término de mantenimiento de la misma, perdera
el depésito de garantia de la licitacion. Pero si resultando adjudicado, no se presentara en término
para la firma del contrato, sera pasible de una multa del cero dos por mil (0,2 %.) del monto
adjudicado por cada dia de atraso en suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato
excediera el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el acto de adjudicacion, perdiendo el
oferente el depdsito de garantia de la licitacidn, sin perjuicio de la multa devengada.

16.- FIRMA DEL CONTRATO — GARANTIA DE SU CUMPLIMIENTO

El oferente que resulte adjudicado sera notificado de ello, y dentro de los 10 (diez) dias hébiles de
recibida la comunicacion debera presentarse a firmar el correspondiente contrato, previa
constitucion a favor de la comitente, de la garantia del fiel cumplimiento del contrato por un
importe equivalente al 10% (diez por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas previstas
para la garantia de la licitacion (Art. 7).

17.- IMPUESTOS

Todos los impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas y demds tributos nacionales y/o
provinciales que graven cualquier actividad o hecho imponible derivado de la suscripcién del
contrato y de su ejecucion, estardn a cargo de la Contratista, no asumiendo la Comitente
obligacién fiscal alguna al respecto.

18.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de obra serd de doce (12) meses dias contados a partir de la fecha de
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. Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena
HOUA: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
PERSIANA: Completa - Condicion: buena Completa - Condicion: buena Completa - Condicitn: Regulaf (posible problemas de
accionamiento.
VIDRIO: Simple - Completos Simple - Completos Simple - Completos
REA: | e | e | e
&| Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
5 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
; Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE
CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION

GENERAL:
[ESQUEMA EN VISTA: J
CANTIDAD TOTAL: "8”
DESIGNACION: V3-1 V3-2 Vv3-3 V3-4
UBICACION: Fachada Oeste - Planta Baja Fachada Oeste - Planta Baja Fachada Este - Planta Baja Fachada Este - Planta Baja
MARCO: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada -
. Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena
HOUA: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
PERSIANA: Completa - Condicion: buena Completa - Condicion: buena Completa - Condicion: mala Completa - Condicion: buena
VIDRIO: Simple - Completos Simple - Completos Simple - Completos Simple - Completos
REJA: | e
& | Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
5 Movimiento: Completo - Condicion: buena : buena d ]
e T T ey =
4| Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE L
CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION
GENERAL:

V3-N°

ESQUEMA EN VISTA:

CANTIDAD TOTAL: "8”

ogo

151

DESIGNACION:

V3-5

V3-6

V3-7

V3-8

UBICACION:

Fachada este - Planta Alta

Fachada Este - Planta Alta

Fachada Este - Planta Alta

Fachada Este - Planta Alta

MARCO:

Madera pintada -
Condicion: Buena

Madera pintada -
Condicion: Buena

Madera pintada -
Condicion: Buena

Madera pintada -
Condicion: Buena

HOJA:

Madera pintada -
Condicion Buena

Madera pintada -
Condicion Buena

Madera pintada -
Condicion Buena

Madera pintada -
Condicion Buena

POSTIGOS:

Metalicos con presencia de oxido - Condi-

cion: Regular

Metalicos con presencia de 0xido - Condi-
cion: Regular

Metalicos con presencia de Oxido -

Condicion: Regular

Metalicos con presencia de Oxido -
Condicion: Regular

VIDRIO:

Simple - Completos

Simple - Completos

Simple - Completos

Simple - Completos

REJA:

Accionamiento:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Movimiento:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

HERRAJES:

Retencion:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

ESTADO DE
CONSERVACION:

Condicion: buena

Condicion: buena

Condicion: buena

Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION

GENERAL: Vol
o, &
y O\
ESQUEMA EN VISTA:
04
080
CANTIDAD TOTAL: "6"
DESIGNACION: V5-1 V5-2 V53
UBICACION: Fachada Oeste - Planta Alta Fachada Oeste - Planta Alta Fachada Oeste - Planta Alta
MARCO: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada -
’ Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena
HOUA: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
POSTIGO: Metalicos con presencia de Oxido - Condicion: Regular| Metalicos con presencia de oxido - Condicion: Regular| Metalicos con presencia de oxido - Condicion: Regular
VIDRIO: Doble - Vitral Sano Doble - Vitral Sano Doble - Vitral Sano
10 e 1 —
& | Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
5 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condi buena Completo - Condicion: buena
4
4| Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE L L L
CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION

GENERAL: V5N
A
M|
ESQUEMA EN VISTA: H
080
CANTIDAD TOTAL: "6”
DESIGNACION: V5-4 V5-5 V5-6
UBICACION: Fachada Oeste - Planta Alta Fachada Este - Planta Alta Fachada Este - Planta Alta
MARCO: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada -
. Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena
HOUA: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
POSTIGO: Metalicos con presencia de 0xido - Condicion: Regular Metalicos con presencia de oxido - Condicion: Regular| Metalicos con presencia de 0xido - Condicion: Regular|
VIDRIO: Doble - Vitral Sano Doble - Vitral Sano Doble - Vitral Sano
REJA: | e

Accionamiento:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

=
o}

b1 —

2| Movimiento:
&

&

-

Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE o o L
CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION

GENERAL: V6 V7N P
()
ESQUEMA EN VISTA: ]
—_— =
CANTIDAD TOTAL: 1" CANTIDAD TOTAL: "7" CANTIDAD TOTAL: ™"
DESIGNACION: V6 V7-1 V7-2 P2
UBICACION: Fachada Oeste - Planta Baja Fachada Oeste - Planta Baja Fachada Oeste - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja
MARCO: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada - Metal pintada -
. Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion Buena
HOJA: Madera pintada - Madera pintada - Madera pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
Metalicos con presencia de oxido - Con-| Metalicos con presencia de oxido - Con-
POSTIGO: o i e el I e
dicion: Regular dicion: Regular
VIDRIO: Simple-sano Simple-sano Simple-sano Simple-sano
10 [ e [ ee—
& | Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
5 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
& - - - n
4| Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE i
CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena
OBSERVACIONES: Presencia de dxido en los postigos Presencia de Oxido en los postigos Presencia de dxido en los postigos
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suscripcion del Acta de Replanteo. El contratista se constituird en mora por el solo vencimiento del
plazo estipulado en el contrato. Toda demora en la terminacion de los trabajos en relacién al plazo
estipulado, que no obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor, dara lugar a la aplicacién de multas
o sanciones que estén graduadas en este Pliego, las que podrdn ser descontadas de los
certificados pendientes o futuros.

19.- PAGO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y FONDO DE REPARO

El pago de los trabajos licitados se efectuara mediante certificaciones seglin avance de obra
mensual. El pago de cada certificado se realizard dentro de los veinte (20) dias de fecha de factura
conformada con valores a siete (7) dias, segln lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares.

A partir del momento en que el ACTO ADMINISTRATIVO quede firme, en concepto de ANTICIPO
FINANCIERO, se abonara el treinta por ciento (30%) del monto del contrato. El mismo se hard
inmediatamente posterior a la fecha de suscripcién del contrato y serd avalado con la emisién de
una pdliza de seguro de caucion a favor de la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco, por
igual monto.

La devolucién del anticipo se realizard prorrateada en todos los certificados de obra. La
Certificacion se efectuard en base al presupuesto detallado, conformado de acuerdo a las
exigencias de los pliegos que integran la contratacion, la misma correspondera a los trabajos
ejecutados de acuerdo a contrato y se realizara mensualmente, el dltimo dia habil de cada mes.

Del anticipo financiero y de cada certificado se descontara el cinco por ciento (5%) en concepto de
Fondo de Reparo que podré ser sustituido por cualquiera de los instrumentos que consagra la

legislacion vigente.

Clausula de redeterminacién de precios:

Los precios del contrato podran ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecucion, por el
saldo restante, por pedido expreso y escrito del Contratista, cuando se verifique una variacién
promedio superior al 10% (diez por ciento), con respecto a los precios de los valores contractuales
vigentes, sean basicos o redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratacion
aun no ejecutada.

Los nuevos precios comenzaran a regir a partir del inicio del mes en que se presento la solicitud de
redeterminacion, cuando por el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el cumplimiento de
las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, de rescindir dicho contrato,
encuadrando la situacion en la causal de fuerza mayor prevista en el articulo 63, inc. f, de la Ley de
Obras Pdblicas N2 8614.
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DESIGNACION

GENERAL: V&N
ESQUEMA EN VISTA:
Tor
CANTIDAD TOTAL: "4”
DESIGNACION: Vv8-1 V8-2 Vv8-3 V8-4
UBICACION: Fachada Sur - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja
MARCO: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena
HOUA: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
) Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena
POSTIGO:
VIDRIO: Simple-sano Simple-sano Simple-sano Simple-sano
L T T Y [ ——
| Accionamiento:
5 Movimiento:
; G e T R E s
ESTADO DE o o o
CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION

GENERAL: P3-N \%J V10
ESQUEMA EN VISTA: e
“ 8 050
I
CANTIDAD TOTAL: "2" CANTIDAD TOTAL: 1" CANTIDAD TOTAL: *1”
DESIGNACION: P3-1 P3-2 V9 V10
UBICACION: Fachada Sur - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja
MARCO: Madera pintada - Madera pintada - Metal pintada - Metal pintada -
: Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena Condicion: Buena
HOUA: Madera pintada - Madera pintada - Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
POSTIGO: Completa - Condicion: buena Completa - Condicion: buena Completa - Condicion: buena Completa - Condicion: buena
VIDRIO: Simple - Completos Simple - Completos Simple - Completos Simple - Completos
REJA:

Accionamiento:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

7
s —

| Movimiento:
4 -

4| Retencion:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

ESTADO DE
CONSERVACION:

Condicion: buena

Condicion: buena

Condicion: buena

Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION
GENERAL:

PV2-N*

ESQUEMA EN VISTA:

CANTIDAD TOTAL: "3”

310

240

DESIGNACION:

PV2-1

PV2-2

PV2-3

UBICACION:

Fachada Norte - Planta Baja

Fachada Norte - Planta Baja

Fachada Norte - Planta Baja

MARCO:

Madera pintada -
Condicion: Buena

Madera pintada -
Condicion: Buena

Madera pintada -
Condicion: Buena

HOJA:

Madera pintada -
Condicion Buena

Madera pintada -
Condicion Buena

Madera pintada -
Condicion Buena

POSTIGO:

Metalicos con presencia de 0xido - Condicion: Regular|

Metalicos con presencia de oxido - Condicion: Regular

Metalicos con presencia de oxido - Condicion: Regular

VIDRIO:

Simple - Completo

Simple - Completo

Simple - Completo

REJA:

Accionamiento:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Movimiento:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

HERRAJES:

Retencion:

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

Completo - Condicion: buena

ESTADO DE
CONSERVACION:

Condicion: buena

Condicion: buena

Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION

GENERAL: V11 P4 P5 P6
LD 4. 5 :
ESQUEMA EN VISTA: g T g 5
0404 ou L08 0@
2% J— R 0%
05 05 6, 0%
278
CANTIDAD TOTAL: 1" CANTIDAD TOTAL: "1” CANTIDAD TOTAL: "1” CANTIDAD TOTAL: 1"
DESIGNACION: Vi1 P3 P4 P5
UBICACION: Fachada Este - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja (Patio interno) Fachada Norte - Planta Baja Fachada Sur - Planta Baja
MARCO: Made.rglpintada N Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
: Condicion: Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
HOUA: Madera pintada - Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
POSTIGO: Completa-Condicionzbuena: |  comscmmenn 00 | semesesamwmse |0 ssssssseessaes
VIDRIO: Doble - Vitral: sano Simple - Traslucido - Dafiados Simple - Sano Simple-sano
REJA: | e | e | e
% [Accionamiento: | COMPIETo - Londicion: buena Completo - Condicion: regular Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
2 Movimiento: CompIEto - Londicton: buena Completo - Condicion: regular Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
; Retencion: Compteto - Condicion: buena Completo - Condicion: regular Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE Condicion: buena icié icid icion:
; 3 : 3 Condicion: b
CONSERVACION: Condicion: regular Condicion: buena ondicion: buena
Bastidor con tela metalica en las
OBSERVACIONES:

ventanas 2y 4
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DESIGNACION GENE -

RAL:
ESQUEMA EN VISTA:
CANTIDAD TOTAL: "14”
DESIGNACION: V121 V12- V12-3 V12-4
UBICACION: Subsuelo Subsuelo Subsuelo Subsuelo
MARCO: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -~~~ [
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
HOJA: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada- |
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
POSTIGO: | seeeeeeweeeeeeeee [ e | e |
VIDRIO: Simple-sano Simple-sano Simple-sano
REJA: Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena | sseeeesesesesseseeeees
| Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena | eeeeeeeeeneeneeeaes
3 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condi buena
é Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE = L T K
CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena
OBSERVACIONES: Falta la abertura completa
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DESIGNACION GENE-

RAL: V12-N
ESQUEMA EN VISTA:
CANTIDAD TOTAL: "14”
DESIGNACION: V12-5 V12-6 V12-7 V12-8
UBICACION: Subsuelo Subsuelo Subsuelo Subsuelo
MARCO: Metal pintada- | Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
HOUA: Metal pintada -~~~ | Metal pintada - Metal pintada -
: Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
POSTIGO: | = e | s | s | e
VIDRIO: Simple-sano | e Simple-sano Simple-sano
REJA: Fundicion - Condicion: buena | seeeeeeeeeeeeeeeeneeees Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena
& | Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
5 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
; Retencion: Completo - Condicion: buena | eeeeeeeeeeeeeeeeeees Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE L L L
CONSERVACION: Condicion: buena | e Condicion: buena Condicién: buena
OBSERVACIONES: Falta la abertura completa
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DESIGNACION
GENERAL:

ESQUEMA EN VISTA:

CANTIDAD TOTAL: "14”

DESIGNACION: V12-9 V12-10 V12-11 V12-12
UBICACION: Subsuelo Subsuelo Subsuelo Subsuelo
MARCO: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
HOUA: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
T T T T e I ———
VIDRIO: Simple-sano Simple-sano Simple-sano Simple-sano
REJA: Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena
& | Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
5 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
&
4| Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE v i i < ik R
CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicién: buena Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION §
GENERAL: VIZN
ESQUEMA EN VISTA:
CANTIDAD TOTAL: "14”
DESIGNACION: V12-13 V12-14
UBICACION: Subsuelo Subsuelo
g Metal pintada - Metal pintada -
MARCO: Condicion Buena Condicion Buena
HOJA: Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena
2« e P —.
VIDRIO: Simple-sano Simple-sano
REJA: Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena
| Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
5 Movimiento: Completo - Condicion: buena
E Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE i o
CONSERVACION: Condicion: buena Condicién: buena
OBSERVACIONES:
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DESIGNACION
GENERAL:

V13-N°

ESQUEMA EN VISTA:

CANTIDAD TOTAL: "7"

DESIGNACION: V13-1 V13-2 V13-3 V13-4
UBICACION: Subsuelo Subsuelo Subsuelo Subsuelo
MARCO: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
HOUA: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
) Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
o1 1 et e T —
VIDRIO: Simple-sano Simple-sano Simple-sano Simple-sano
REJA: Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena
& | Accionamiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
3 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
& - - - - -
&| Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE e e i e
CONSERVACION: Condicién: buena Condicion: buena Condicion: buena Condicién: buena

OBSERVACIONES:
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DESIGNACION
GENERAL:

V13-N*

ESQUEMA EN VISTA:

CANTIDAD TOTAL: "7”

DESIGNACION: V13-5 V13-6 V13-7
UBICACION: Subsuelo Subsuelo Subsuelo
MARCO: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
HOUA: Metal pintada - Metal pintada - Metal pintada -
. Condicion Buena Condicion Buena Condicion Buena
POSTIGE: | 0 s | e [ s
VIDRIO: Simple-sano Simple-sano Simple-sano
REJA: Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena Fundicion - Condicion: buena

Accionamiento:

& Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena

5 Movimiento: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena

& - - A

4| Retencion: Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena Completo - Condicion: buena
ESTADO DE o o s wn

CONSERVACION: Condicion: buena Condicion: buena Condicion: buena

OBSERVACIONES:
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Para determinar la variacion fijada, del 10%, se consideraran aplicando los siguientes indices sobre
la ejecucion de las obras, en un porcentaje de incidencia, a saber:

1.- indice de Obra Publica de Albaiiileria, segin determinacion de la Direccién General de
Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacidn del Gobierno de la Provincia de
Cdrdoba, considerado a la fecha de celebracion del contrato, con una incidencia del cincuenta por
ciento (50%).

2.- indice de Obra Publica de Mano de obra, seglin determinacién de la Direccion General de
Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del Gobierno de la Provincia de
Cérdoba, considerado a la fecha de celebracion del contrato, con una incidencia del cincuenta por
ciento (50%).

los indices de Obra Publica se obtienen de la siguiente pagina web:
https.//datosestadistica.cha.gov.ar/dataset/indice-de-obra-publica

Férmula de aplicacion:

P1 =lalbl x 0,50 + Imobral x 0,50
lalb Imobra

Referencias:

lalb = {ndice Albafiileria (a la fecha de firma del contrato)

lalb1 = indice Albafiileria (mes a contemplar para redeterm. de precios)
Imobra = {ndice Mano de obra (mes de firma del contrato)

Imobra1 = indice Mano de obra (mes a contemplar para redeterm. de precios)
P1 = Coeficiente de variacién de precios

No serd vélida la redeterminacion de precios sobre anticipo financiero otorgado. En cada salto de
redeterminacion de precios, se congelaran los precios en el mismo porcentaje al que dicho
anticipo representd en relacién al monto contractual original.

La solicitud de redeterminacion de precios debera presentarse en el formulario correspondiente
ante la Secretaria de Infraestructura entre el 15y el 30 de cada mes, considerando que los indices
se publican en ese periodo.

Para la variacion prevista deberan considerarse 4 (cuatro) decimales.

Para los aspectos no previstos en el presente articulo se estard a lo que indica la Ley Provincial N°
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8614 de Obras Publicas de la Provincia de Cérdoba, Decreto Reglamentario N° 800/16 y
modificatorias y Decreto N° 252/21.

20.- REPRESENTACION Y DIRECCION TECNICA

La Representacion y Direccién Técnica de la Obra estard a cargo de la Contratista, estando al
frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad, debiendo ésta
encomendarla a uno o mas profesionales habilitados, quien o quienes tendran a su cargo en forma
personal y directa y bajo su exclusiva responsabilidad la representacién y direccién técnica de la
obra. Podra la Contratista asignar la representacién técnica y la direccién técnica a un mismo
profesional.

La Contratista presentara nota con la ndmina de este personal para su aprobacién por parte de la
Direccién, antes de iniciar los trabajos y previamente a cualquier cambio de dicho personal.

El profesional asignado organizara los trabajos a fin de que todas aquellas tareas que requieran
aprobacion a través del control de calidad, sean obligatoriamente ejecutadas por la Contratista
dentro de la jornada legal de trabajo.

La falta de cumplimiento de sus funciones dara derecho a la Comitente a la aplicaciéon de multas a
la Contratista, pudiendo asimismo la Comitente ordenar el reemplazo del profesional o
profesionales designados para cumplir dichas tareas.

21.- INSPECCION DE OBRA

La inspeccién y control de los trabajos estard a cargo de la Municipalidad de San Francisco, a
través de las dreas técnicas y profesionales que designe. La Inspeccidn controlara el cumplimiento
de las disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda.

22.- PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE OBRA

Dentro de los diez (10) dias corridos desde la firma del contrato la Contratista deberd presentar el
Plan de Trabajos y Cronograma de Obra, para su aprobacion por la Secretaria de Infraestructura.
Dicho Plan de Trabajos y Cronograma de Obra, para ser aprobado, debera contemplar un avance
de obras, regular en el tiempo, utilizdndose para acordar la periodicidad de las certificaciones.

Este Plan servird de comparacién con las Actas Mensuales de Medicién de Avance de Obra, a fin
de determinar si existe incumplimiento al Plan de Trabajos, y consecuentemente, aplicar la multa
prevista en el presente Pliego.

23.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y DE NOTAS DE PEDIDO

Las relaciones entre la Comitente y la Contratista se mantendran por medio de dos libros
denominados “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas de Pedido”, que utilizaran,
respectivamente, la Municipalidad (Inspeccidén Técnica) y la Contratista (Representante Técnico
y/o Director Técnico).

Estos libros seran provistos por la Contratista en el acto de iniciacion de la obra —replanteo- y
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seran sellados y foliados en todas sus hojas.

Las 6rdenes y notas se confeccionaran por triplicado, debiendo ser numeradas y fechadas,
quedando los originales en los libros respectivos.

Las ordenes seran: para uso de la Inspeccién de Obra el original, la primera copia para el
Representante y/o Director Técnico y la segunda para incorporar al expediente municipal.

24.- REPLANTEO DE LA OBRA

El Acta de Replanteo debera ser labrada dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del Acta
de Inicio de Obra.

A partir de la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo comienza a contarse el plazo de ejecuciéon
de la obra.

El replanteo deberd ser realizado por la Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa. Los
errores de replanteo que originen defectos insalvables en la obra, al sélo juicio de la Inspeccidn, dard
lugar a que se ordene la remocion de los trabajos efectuados sin mas tramite, estando obligada la
Contratista a acatar de inmediato dicha orden.

25.- ACTA MENSUAL DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA
La Inspeccidn Técnica confeccionara el Ultimo dia de cada mes el Acta Mensual de Medicién de los
Trabajos ejecutados durante el mismo, consignando el adelanto o atraso de la Obra con relacién al
Plan de Trabajos y Cronograma de Obra, e indicara cuando corresponda la aplicacion de la multa
por incumplimiento de éste prevista en el presente Pliego.

Art 26.- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%)
la cantidad correspondiente a los items en las mismas condiciones y precios establecidos en el
contrato original.

El contratista solo podrd exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido debidamente
ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad.

Art. 27.- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

El contratista no podra aducir ignorancia de los tramites en la realizacién de las obras y responderd
por cualquier defecto de construccién, en un todo de acuerdo a las disposiciones respectivas del
Cddigo Civil. Tampoco tendra derecho a reclamar aumento en los precios fijados en el contrato
invocando error u omisién de su parte.

El contratista sera responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la realizacién de
trabajos basados en proyectos con claras deficiencias o errores, que no denuncie previamente por
escrito al funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista serd responsable y
no tendra derecho a pedir indemnizacidn alguna en los casos de pérdida, averias o perjuicio de la

obra, debido a su culpa, respondiendo la administracién en los casos fortuitos o de fuerza mayor.
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A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de fuerza mayor los
siguientes:

a) las situaciones creadas por actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos
de la Licitacion.

b) los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de caracteristicas tales que no
hubieran podido preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

El contratista esta obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los cinco
(5) dias de producido, pasado el cual no tendra derecho a ninguna reclamacion.-

Art. 28.- PRECAUCIONES - SENALIZACION

El contratista debera colocar carteles y balizas de peligro, y tomard las medidas de precaucién
necesarias a fin de evitar durante la ejecucién de los trabajos, accidentes que provoquen dafios a
terceros y a propiedades.

Si no obstante ello, ocurriere algiin accidente o se produjere cualquier dafio o perjuicio, como
consecuencia de los trabajos, el contratista debera proceder de inmediato a reparar el dafio o
indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningun tipo de responsabilidad a la Municipalidad.

Art. 29.- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL

El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra, y sélo hara
aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Esta obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y seguridad
en el trabajo, incluyendo la contratacién de los seguros del personal y los seguros por los riesgos
que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El Contratista deberd acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal que
emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros contratados.
Toda infraccién a las disposiciones del parrafo anterior, podrad considerarse segun la importancia
del caso como negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccion podrd ordenar a
éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe, mala conducta, o
cualquier otra falta perjudique la correcta marcha de los trabajos.

Art. 30.- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Conjuntamente con la suscripcién del Acta de Replanteo, el Contratista deberd presentar una
certificacion otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T.), en la que se detalle la
némina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicaciéon de nombre y apellido y nimero
de C.U.I.L. de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrird los riesgos de trabajo hasta la Recepcién
Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad de San Francisco y

ademds contendra una clausula de no repeticion de acciones legales contra el Municipio, por parte





image14.jpeg
dela AR.T.
Asi mismo la empresa contratista deberd cumplimentar con lo establecido en la legislaciéon
aplicable para el operativo "Seguridad para Empresas Contratistas" el que se conforma con las
siguientes normas:
v Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus modificatorias, y el Decreto
Reglamentario 170/96.
v’ Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus modificatorias, y el
Decreto Reglamentario 351/79.
v Decreto Nacional Reglamentario de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccién N° 911/96.
v Resoluciones de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo - S.R.T. N°231/96, 51/97,
35/98,319/99.
El presente listado de normas legales es de caricter enunciativo, sin perjuicio del dictado de
nuevas normas que sustituyan, reemplacen o complementen a las vigentes, y estén destinadas a la
prevencidon de riesgos que puedan derivar en accidentes y/o enfermedades profesionales en
perjuicio de sus dependientes.
Conjuntamente con el Acta de Replanteo, el contratista debera presentar el Programa de
Seguridad emitido por un profesional en Higiene y Seguridad, visado por la A.R.T. correspondiente,
y paralelamente deberd dar aviso de ello al Ministerio de Trabajo.
Su desempefio serd controlado por personal idéneo de este municipio, cuyo incumplimiento
incurrira en sanciones.

Art. 31.- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES

El contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales vigentes. Serd por cuenta del contratista el pago de las multas que
correspondan por cualquier infraccidn a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 32.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS

El contratista o su representante autorizado tiene la obligacidon de permanecer en las obras
durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones
u 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Art. 33.- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES

La documentacidn integrante de esta Licitacion se considera como suficiente para determinar las
caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o modificacion
que se desee realizar en el mismo, deberd comunicarse por escrito a la Secretaria de
Infraestructura antes de iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los pliegos para la realizacion de la
obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o conservacion de
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la misma, hasta la Recepcion Definitiva.

Art. 34.- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS

El contratista debera proveer a la Inspeccién de dos (2) registros por triplicado, que se destinaran
al asiento de las drdenes de servicio y notas de pedido que se originen durante la construccion. Si
el contratista no diera cumplimiento a una orden de servicio dentro del plazo fijado en la misma,
se hard pasible a la multa establecida en el Art. 34), Inc. d), del presente.

Art. 35.- MULTAS

a) Mora en la firma del contrato: Segun el Art. 14°) del presente Pliego.

b) Mora en la iniciacion de los trabajos: Por cada dia de demora en la iniciacién de los
trabajos, se aplicard una multa equivalente al 0,5 %o (cero coma cinco por mil) del monto del
contrato.

c) Mora en la terminacién de los trabajos: Si el contratista no diera total y correcta
terminacion de todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realizacién de
los mismos, incurrird en una multa del 0,5 %o (cero coma cinco por mil) del monto de contrato por
cada dia de atraso, haciéndose ademds responsable por los perjuicios que esta demora pudiera
ocasionar.

d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones a este Pliego y al de
Especificaciones Técnicas o a las o6rdenes escritas de la Inspeccion y Resoluciones de la
Municipalidad, o transgrediera disposiciones de bien publico y general, se hard pasible de multas
de hasta el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, seglin la importancia de la infraccion,
siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas
podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion. En caso de persistencia por parte del
contratista, podra llegarse hasta la rescision del contrato.-

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del Plan de
Trabajos por causas a él imputables, se hara pasible a una multa equivalente al 2% (dos por ciento)
del monto de la cantidad de obra que dejara de ejecutar en el mes.-

Art. 36.- RESCISION DE CONTRATO

El contrato podrd rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los procedimientos
determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614. Producida la rescision por causas
imputables al contratista, la Municipalidad tendra derecho a la toma de posesion de los
materiales y/o trabajos ejecutados en el estado en que se hallen y mandard adquirir los faltantes o
finalizar las obras en las condiciones que mas estime necesarias, haciendo recaer sobre el
contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras
Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de la Municipalidad la solucién de los problemas que

impiden la marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solucién a lo
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planteado, podra reclamar la rescision del contrato.

Art. 37.- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS
Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige la Ley Provincial de Obras
Publicas N° 8614.-

Art. 38.- SUBCONTRATISTA

El contratista no podra subcontratar trabajos sin la autorizaciéon de la Municipalidad. Ningin
subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servira para eximir al contratista de las obligaciones
que le imponen los documentos contractuales y en particular de todas las responsabilidades por la
correcta ejecucion de los trabajos.-

Art. 39.- JURISDICCION

Toda cuestion Judicial o Administrativa que se origine en la presente Licitacion o en la ejecucién
del contrato correspondiente, serd sometida por las partes a los Tribunales Ordinarios con asiento
en esta ciudad, renunciando a todo fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder, inclusive al
Fuero Federal, para toda cuestion judicial o contencioso administrativa.

Art. 40.- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:
Precio del ejemplar: $ 1.000,00
Sellado Municipal: $ 120.000,00

Art. 41.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto para la ejecuciéon de los trabajos descriptos, asciende a la suma de pesos
doscientos sesenta y seis millones, ciento noventa y nueve mil ochocientos cuarenta con 74/100
($266.199.840,74).
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Entre los afios 1880 y 1920 la corriente migratoria desde Italia hacia la
Argentina fue impactante. Miles de personas llegarona estas tierras en busca de un
futuro mejor.

Son innumerables los casos de familias que aqui en la Argentina convirtieron en
realidad su deseo de instalarse, trabajar y progresar. Una vida de esperanza los
esperaba.

En ese momento comenzd su historia Ricardo Tampieri. Nacié en Génova en
1879 y con apenas 11 afios de edad llegd a nuestro pais, y a los 19 afios se radic6 en
San Francisco donde conocié a Rosa Biava, con quien se casd y tuvo 4 hijos. Se asocid
con su suegro Don Pascual Biava y juntos progresaron en la elaboracion de pastas
secas.

La firma Tampieri, Biava & Cia, se establecié en un modesto inmueble de la
esquina de Salta y Sarmiento. En 1921, debido a la evolucién de la empresa, se
trasladaron al monumental edificio de 9 de Julio e Hipdlito Yrigoyen (antes Garibaldi
sur). En ese mismo afio Tampieri quedé como Unico propietario de la fabrica, con un
plantel de 150 operarios y una produccion diaria de 25 mil kilos de pasta, parte de la
cual era exportada a Bolivia, Paraguay, Espafia e Italia.

Paralelamente a la atencion de su empresa, en 1927 Tampieri cred y desarrollé
una de las mayores granjas del pais, denominada La Milka en homenaje a una de sus
hijas. Este lugar, ubicado en el sector sureste de la ciudad (hoy barrio La Milka), fue
centro de fomento y divulgacién de la actividad frutihorticola, como asi también de
mejoramiento de cultivos, crianza de aves y conejos y produccion lactea. El
invernadero La Milka era proveedor de plantas decorativas y se constituyé en la
primera floreria de la ciudad. El predio, hermosamente arbolado, era el lugar ideal
para las reuniones sociales que organizaban las damas de beneficencia y otras
instituciones similares.

La figura de Ricardo Tampieri alcanz6 relieve internacional y fue en su tiempo,
la mas representativa en el pais dentro de su actividad. Su fabrica, que en la década de
los setenta cesé en su funcionamiento y fue vendida, constituyd el pilar mas
importante del crecimiento inicial de la economia regional. Centenares de familias
sanfrancisquefias cimentaron su futuro en ella y no fueron pocos los industriales que
iniciaron su propio camino de la mano de don Ricardo.

En 1953 emprendié un viaje a Europa en compafiia de su esposa, a fin de
reparar su salud quebrantada por la diabetes. Alli murié en la ciudad de Génova, su
tierra natal, el 7 de junio de ese afio. Sus restos arribaron a Buenos Aires el 10 de
agosto a bordo del vapor Conte Grande, y fueron sepultados en el cementerio local,
previa misa en la iglesia San Francisco de Asis. El velatorio de sus restos se realizé en su
residencia (hoy Palacio Municipal), y se constituyd -al igual que el sepelio- en una
impresionante manifestacién de duelo colectivo.
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La conmocidn que su muerte produjo en la ciudad, repercutié también en
todos los circulos sociales y econdmicos del pais, e incluso del extranjero. Entre las
ofrendas florales recibidas en la oportunidad, figuré la enviada por el entonces
presidente de la Nacion, general Juan Domingo Perén.

UNA CASA PALACIEGA

AL volver de Italia en uno de sus tantos viajes emprendi6 la construccién de su
propia casa, junto a la imponente fabrica de pastas. Para ello, contraté al arquitecto
rosarino Crescencio de la Rua, quien habia realizado varios trabajos con el afamado
arquitecto Martin Noel. Este disefiador debid respetar la fuerte idea de Tampieri de
construir un “Palacio”, tipologia no habitual en el interior del pais, donde de hecho, el
unico antecedente en Cérdoba era el Palacio Ferreyra.

Preriods 2930 - 2950

La construccion data de 1933 y demandd 14 meses de arduo trabajo donde
intervinieron 70 empleados que vivian en el mismo predio como custodios de la obra.
Si bien la mano de obra era local, los materiales llegaron desde Bolonia, tierra natal del
empresario.

La arquitectura del Palacio posee una impronta ecléctica con diversas
corrientes estilisticas, en el exterior se observan formas manieristas italianizantes pero
con detalles renacentistas. El pdrtico, a modo de logia, jerarquiza el ingreso mediante
una galeria exterior conformada por columnas, techada y abierta, con una terraza en el
primer nivel. Una importante cornisa superior es coronada por una balaustrada que
circunvala todo el perimetro del edifico de cuatro plantas de uso (s6tano, planta baja,
planta alta y azotea). Se destaca el trabajo de herreria tanto en la reja alta perimetral,
como en los balcones y terrazas.

En la planta baja se ingresa a un gran hall de doble altura rematado por una
escalera sefiorial que conduce a la planta alta. Corona el hall un vitral cenital corredizo.
De estilo espafiol, el balconeo central con la baranda de un fino trabajo de herreria se
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San Francisco
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destaca junto con el detalle de dculo de luces que de noche iluminan el espacio
central. Desde el mismo se accede a los ambientes principales de la casa: comedor,
escritorio y estar, cada uno de ellos con una tematica decorativa diferente, donde
sobresale el trabajo artistico de los cielorrasos y los enmarques de puertas y ventanas.
En el parte posterior se accede al jardin de invierno con una fuerte impronta tipica de
patio espafiol, revestido en maydlicas y angostas ventanas que ventilan al patio del
aljibe y de servicio. El jardin de invierno conecta con el sector de la cocina y el s6tano.
Esta planta repite la superficie de todos los niveles y alli funcionaron durante mucho
tiempo las oficinas de la empresa. Posee en uno de sus lados ventanas que permiten el
ingreso de luz natural al espacio. Ademds, desde dicho subsuelo se puede acceder al
patio de servicio ubicado en la fachada este de la construccion.

A través de la amplia escalera iluminada por vitrales, se arriba a la planta
superior donde se ubican las habitaciones. Numerosos dormitorios con bafios, lugares
de guardado y muy buena iluminacién natural permiten imaginar de qué manera vivio
esta familia italiana. El balconeo hacia el hall distribuidor de planta baja, permite
dominar de manera visual los movimientos de la personas. Las dos habitaciones
orientadas en la fachada norte poseen la expansion de la terraza sobre la logia del
ingreso, donde el balaustre y cuatro columnas de iluminacién aportan un gran valor
artistico a este espacio exterior.

Un ascensor vincula los cuatro niveles del Palacio y sorprende la construccién
que emerge en la azotea a modo de torre. Desde alli se abre a un espacio que se
presume tenia un intenso uso cuando el clima lo permitia, y en el cual sorprende la
decoracidn, sobre el parapeto con balaustradas, de innumerables paisajes plasmados
en pequefias ceramicas esmaltadas con diversos motivos. Grandes murales de
préceres argentinos se ubican junto a la torre de la caja del ascensor.

- San  secretaria de Damian
Fce Infraestructura Bernarte
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LA VENTA AL ESTADO MUNICIPAL

Brillaba el palacio. Asi lo recordaria siempre el empresario, tras marcharse
rumbo a su Bologna natal, donde luego fallece.

En la década del sesenta la fabrica de pastas comenzé un prolongado periodo de
debacle, a Icual el Palacio no fue ajeno y en 1964 el municipio decidié que la propiedad
se constituyera como bien estatal.

La ordenanza 1259 fue aprobada el 19 de octubre de 1964 e indicaba
"Autorizase al Departamento Ejecutivo para adquirir de la firma sucesores de Ricardo
Tampieri, un inmueble llamado Palacio Tampieri, ubicado en la manzana 116 Seccién A
Lote 1

Hace 35 aiios, mas exactamente el 19 de
octubre de 1964, el "Palacio Tampierl" se
transformaba en"Palacio Municipal”

El traspaso llevd a que dejara de considerarse como “Palacio Tampieri”, sino
que seria a partir de ese momento el Palacio Municipal. Alli estuvo la oficina del
intendente de aquel momento, doctor José Aldo Ferrero, cuya gestion estaria marcada
por ese gran rescate.

La citada ordenanza sefialaba también que "el inmueble seria destinado para
uso de la Municipalidad de San Francisco y autorizaba para el pago de dicho inmueble
la inversién de 12 millones de pesos nacionales, mds los intereses bancarios actuales
(15%) con un plazo de hasta cinco afios".

El texto establecia que "la primera cuota de un millén de pesos se abonaria
contra la posesion del inmueble, la sequnda cuota de tres millones de pesos el 30 de
abril de 1965, suma ésta que se abonard anualmente, a excepcion de la dltima cuota
que serd por el saldo total. El pago podrd efectuarse en proporciones mayores a la
fijada, deduciéndose los intereses proporcionales".

La poblacién recibié con beneplacito la medida, aunque hubo oposicién de
algunos concejales, que consideraban dicha adquisicién un gasto demasiado oneroso
para las arcas del municipio.

UN NUEVO USO
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Desde que fuera adquirido por la Municipalidad, distintas oficinas de gobierno,
el despacho de intendencia y hasta el Concejo Deliberante funcionaron alli, hasta que
el 6 de diciembre de 2015 (después de medio siglo), el ex-intendente Martin Llaryora
firmd un nuevo traspaso mediante el cual cambié de funcién, convirtiéndose en
"Museo Municipal Palacio Tampieri" (hay una plaqueta que asi lo refrenda), en tanto
su administraciéon pasé al Archivo Grafico y Museo junto al Centro de Estudios
Historicos de la ciudad.

Era necesaria una importante intervencion edilicia para ser conservado como
Museo. El objetivo inicial de restaurarlo para el Bicentenario de la Independencia en
2016 no pudo cumplirse quedando la deuda pendiente. La actual decision de
intervenirlo arroja luz por sus vitrales y grietas, para que el proyecto sea finalmente
concretado y el Palacio recupere su brillo original.

EXTERIOR DEL PALACIO

Su frontispicio y cara oeste presentan, en la planta baja, el almohadillado tipico
del manierismo italiano. El esquema general de su planta, con volimenes en los
vértices, corresponde al renacimiento francés, en tanto que la cara sur y las de las
dependencias, que miran hacia el patio, presentan caracteristicas cldsicas. La entrada
al patio con aljibe, rememoran el arte colonial espariol.

El complejo palaciego estd rodeado por una alta verja de herreria artistica, obra
de la firma Torossi de esta ciudad, con terminacién en agujas lanzas torzonadas, que
salen de dos hojas semicerradas como capullos.

Esta verja ornamentada, es redondeada en la esquina. Sobre 9 de Julio presenta
un portal de mayor altura, rematado en cuatro torretas con faroles octogonales
haciendo juego, con vidrios de distintos colores.

El portal observa una comba hacia adentro de la linea de edificacién. En su
centro se abre un gran portén de dos hojas del mismo material y belleza.

Toda una franja de verde de 6 metros de ancho, con cuidado jardin, hace de
segundo cinturén que rodea al edificio, creando una especie de colchon verde con el
mundo exterior.

FACHADA NORTE

En el frontispicio se pueden apreciar un plano medio y dos planos laterales. El
del medio comprende, en la planta baja, el pértico o vestibulo, rematado arriba por
friso, camisa y balaustrada, que cierra una terraza.

En la planta alta, tres puertas ventanas con remate semicircular y arquivoltas
separadas entre si por sendas columnas aplanadas adosadas al muro, complementan
simétricamente con sus pares del pértico que permiten el acceso al hall.

Los planos laterales que conforman la cara anterior de los volimenes de los
vértices, poseen cada uno, ventanas con arco de medio punto, protegidas por rejas y
una ventana similar a las anteriores, pero con balcén en de pulpito pentagonal.

Todo el conjunto de los tres planos, se completa, en su parte superior, con un
friso con profusion de sobre relieves y molduras, cornisa y balaustrada con celda
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alternada por rosetones en par y columnata. Cada pafio separador de estos elementos
remata hacia el cielo con una moldura en forma de hoja de acanto.

FACHADA OESTE

La cara oeste presenta cinco pafios de los cudles, los mds salientes,
corresponden a los volimenes de las esquinas. Dos, entre pafios de menor dimensién,
separan a aquellos del sector medio, que es el de mayor extension. La planta baja tiene
en los volimenes esquineros y los entre pafios menores, dos ventanas con arcos
semicirculares y una ventana rectangular respectivamente.

En la planta alta se repiten los mismos elementos que en los volumenes de los
vértices del frontispicio, en tanto que los entre pafios poseen dos ventanas pareadas,
iguales a las de la cara oeste. El pafio central contiene tres ventanas iguales en cada
planta, un arco semicircular, arquivoltas con sobre relieves y verjas en ambos balcones.
El de la planta alta, mds volado, se proyecta hacia abajo con ménsulas decoradas con
hojas de acanto. En el plano inferior de esta cara del edificio, se observan pequefias
ventanas rectangulares enrejadas que proporcionan aire y luz al subsuelo.

FACHADA SUR

Exceptuando la cara posterior del volumen esquinero de la planta alta que
mantiene hasta el remate superior las mismas caracteristicas que el frontispicio, el
resto de esta parte del Palacio presenta clara definicién cldsica renacentista italiana,
con sus aberturas rectangulares y almohadillado.

Un grupo de cuatro ventanas separadas por pares por una puerta de iguales
dimensiones, a la que se accede por una escalinata de mdrmol con balaustrada
enrejada, estan protegidas por un tejaroz o guardapolvo de vidrio traslucido, concebido
en hierro forjado.

En la parte inferior, a ras del suelo, se repiten las ventanas rectangulares con
rejas para ventilacion del subsuelo.

La planta alta, que se proyecta en una terraza, la componen dos ventanas y dos
puertas rectangulares. Entre éstas se ubica un ventanal con un enorme vitral que
proyecta sus suaves matices al interior del cuerpo principal. Todo el conjunto remata
con una cornisa de molduras curvas, planas y lisas.

FACHADA ESTE

Esta parte del alcdzar es, tal vez, la que presenta mayor eclecticismo. La
descripcion del volumen esquinero es similar en sus dos plantas, a la de la cara del
mismo que da al frontispicio. El resto de la planta baja comprende dos ventanas
rectangulares que flanquean un enorme ventanal convexo, con guardapolvo que
alberga hermosos vitrales que realzan en el interior. En la planta alta, a continuacion
de la ventana del médulo esquinero, se abren otras cuatro, dos rectangulares y dos
pareadas, con arco de medio punto y arquivoltas con sobre relieves, ademds del
antepecho sostenido por ménsula formada ton pequefias cornisas y frisos separadas
por tres columnitas de caracteristicas moriscas.

INTERIOR DEL PALACIO

PLANTA BAJA
El acceso al interior del Palacio se realiza, una vez transpuesto el portal de la
reja, por una imponente escalera de mdarmol de mds de 3 m. de ancho, terminada en
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sus extremos por generosas formas redondeadas, que llevan hacia el pértico o
vestibulo . Flanquean la entrada, columnas pareadas, de fuste liso y capitel corintio,
asentadas sobre un zdcalo que recorre todo el perimetro.

El dngulo anterior externo, lo forman tres columnas de igual caracteristicas, en tanto
remata la unién con el edificio propiamente dicho, una columna plana adosada al
muro.

En los espacios intercolumnios, salvo en el ingreso propiamente dicho, hay
cuatro tramos de decorativas verjas, en forja de hierro, terminadas en cafios de bronce
liso y lustrado. Cada tramo tiene una escena simbdlica, la primera ejemplifica el
desmonte a mano, la segunda, la roturacion de la tierra con arado de mancera; la
tercera, el sembrador "al voleo” y la ultima al agricultor que lleva la bolsa llena de
granos, o sea la cosecha.

Con el bien estudiado efecto, rayos de bronce lustrado, iluminan cada cuadro,
resaltdandolo.

Dos voluminosos faroles, estilo colonia (espafiol-barroco) estdn fijados en la
pared sur, a ambos lados de la entrada principal.

Se han agregado en sus paredes izquierda y derecha, escudos de la Provincia de
Cérdoba y el argentino.

El ingreso al hall de entrada y al edificio en si, se hace por tres puertas de hierro
forjado con vidrios, rematadas en arco de medio punto.

Ese ambiente, a la derecha, tiene un hogar con frente de mdrmol blanco,
delicadamente terminado y ornamentado, con guirnaldas

Estuvo amueblado por distintos objetos de arte e histdricos, inclusive con un
alabardero, como cuidando el ingreso, como los usados por los guardias alabarderos
suizos, en el Vaticano. Eran tres alabardas, en un cesto de hierro, abrazados por mazas
con bolas con puntas.

Un juego de sillones, tapizados en tela, se distribuyen en el espacio, a la
izquierda, se colocé un gran espejo de cristal, con marco de madera labrada.

El techo es de estuco muy ornamentado, estilo barroco, simulando baldosines
de madera tallada. Pende de, cubiertas por una pantalla, formada con las figuras
estilizadas de sendas dguilas su centro, una primorosa arafia de estilo plateresco, en
hierro forjado, pintada, como todos los trabajos realizados con ese material en color
negro mate.

Hay dos luces indirectas bicéfalas de alas extendidos, realizadas con el montaje
de hierro forjado, sobre vidrio de dos colores, dos repisas de mdrmol con ménsulas de
hierro, completan el ambiente.

Por una puerta de madera maciza oscura, con arco de medio punto, se ingresa a
una salita . con ventana hacia el oeste, que en los momentos de esplendor tenia
sillones estilos Luis XVI y mesa oval para reunién de las damas: en el rincén noreste,
hay un "dressoir’ de madera con espejo de aletas orientables, en el dngulo noroeste,
una pequefia camarita . que era una salita de musica, con sus correspondientes
anaqueles para partituras y cuatro ventanas que dan hacia el exterior, se engalanan
con "vitreaux" que representan las figuras de Beethoven, Schubert, Wagner, y Verdi. La
Iémpara central no corresponde a la original. No habia instrumentos, sino que solo era
para los ejemplares de partituras de musica.
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Por un amplio vano rectangular, revestido de madera pintada se confluye al
impactante saldn de fiestas . Actualmente, tratando de hacer igual trabajo, ha sido
cerrado, para comodidad, no lograndose en detalle en llegar a la calidad de las otras
dos aberturas, existentes en este espacio. Primitivamente, tanto de este paso, como del
paso a la salita de musica y cubriendo el "dresoir", colgaban cortinados de terciopelo.

Los pisos de estos tres ambientes, son de parquet, disefiados como baldosas

cuadradas de 40 x 40 cm., con disefios geométricos.
Tres grandes ventanas de dos hojas con cristales, dan hacia calle Echeverria y en su
centro colgaba una hermosa arafia de Murano, que hoy estd en el salén de
Intendencia. Un artefacto de siete luces trata de mantener el estilo, aunque con mar-
cada diferencia.

En cada uno de sus cuatro redondeados rincones, hay hornacinas, con luces
indirectas, que utilizan como pantalla, rayos solares escultéricos, trabajados en bronce
pulido y que representan el sol naciente.

Las tres salas son de estilo barroco francés, con paredes profusamente
adornadas y ornamentaciones patinadas en la gama de los ocres y beige.

En todo el perimetro del techo de la sala, existe una garganta dotada de luz indirecta,
que le da una magnifica claridad, resaltando el cielorraso, también con ornatos y
cuatro rostros de querubines, sistemdticamente dispuestos.

Comunicando con el hall central y para abrirla en los momentos de
acontecimientos sociales, hay una amplia puerta gemela a otras dos ya existentes, de
cuatro hojas con cristales, normalmente carecia de muebles porque era para baile.

Por una puerta idéntica a esta, se ingresa a lo que era el comedor diario (6), en estilo
inglés, con paredes revestidas en madera de lustrado mate oscuro, hasta una altura de
3m, formando tableros.

El juego de comedor, con altas sillas tapizadas en rojo, es del mismo estilo.

El mobiliario estd disefiado para el ambiente e integrado al revestimiento en un
conjunto compacto que comprende: armarios, alacenas, y aparadores.

Recibe luz natural por dos ventanas de una hoja y banderola en arco de medio
punto con un vitral con motivos de cuentos de enanos y otra ventana rectangulares de
dos hojas con cristales. Todos los cristales de las puertas y ventanas son biselados.
Como todos los ambientes de esta sala, abren sobre calle Echeverria.

El techo esta cruzado en forma radial con ocho tirantes ornamentados que
simulan madera, pero son de estuco.

Hay cuatro luces colgadas simétricamente de estos tirantes y en el centro, un
gran adorno, simulando talla de madera con enorme perilla.

Sobre su sector sureste, una puerta de dos hojas , comunica con un jardin de
invierno de estilo renacentista espariol (7), revestido con alto zécalo de maydlicas y en
su parte norte , una fuente con un grifo saliendo de la boca de una mdscara , mide dos
bandejas de una pieza en forma de vulva marina y una fuente final semicircular , todo
de mayédlicas , permiten que la caida del agua se produzca en forma de abanico. En las
paredes este y oeste, a alguna altura del suelo, dos portamacetas de metal trabajado.
Adosados a estas paredes, dos "vitreaux" con escenas del Quijote (hoy retirados) reciben luz de
atrds.

Entre los elementos que tenia en su apogeo, existia una primorosa pajarera
pintada de blanco. Una gran mesa de mdrmol de Carrara, verde oscuro con vetas
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blancas, sillones que al igual que la base de la mesa y pajarera, era de hierro forjado
estilo renacimiento espafiol.

Cuatro ventanas y una puerta de hierro con "vitreaux” en su parte superior dan

luz natural. Representan las cuatro estaciones del afio, la puerta, el sol radiante.
El techo, con seis tirantes simulados, paralelos entre si, completa el ambiente espafiol y
estd pintado con colores vivos, contrastando con los otros cielorrasos. La iluminacién
artificial se logra con un farol colonial central, pendiente del techo, desde un plafén
pintado, con dibujos de elementos vegetales y tres apliques del mismo estilo, en hierro,
en las paredes.

Esa ala culmina con un bafio de tres ambientes (8), que posee antebario, con
lavado y espejo y que es el unico de planta baja. Hay un intermedio entre bafio,
antebafio, que es una pila de agua para lavar las manos. El bafio en si solo es para
retrete, sin ducha ni bafiadera.

Asi entramos a lo que era el escritorio del duefio de casa (9), con paredes
revestidas en roble lustrado con disefio mixtilineo, de estilo inglés. Los muebles estdn
disefiados e integrados a la pared. Disimulado en un armario, hay una caja de
seguridad, invisible externamente. En el dngulo noreste de este ambiente, existe un
reservado. En este recinto adicional, hay un exhibidor con puerta de cristal (conserva el
pionero, recuerdos de la Primera Guerra Mundial y en anaquel especialmente
disefiado, hay gruesos tomos de la guerra) también una coleccion completa con la
descripcion del Museo de Louvre.

Al jardin del frente, sobre Bv. 4 de Julio, hay sendas ventanas de hierro con
vitrales de motivos variados, pero destacdndose un Mercurio (Dios Pagano del
comercio) con el globo terrdqueo y el sequndo con un dguila con el mismo fon-do que
llevan los productos de la fabrica.

El techo es de estucos con disimulados baldosones, como de madera veteada y
tonalizados de madera oscura. La arafia central con apliques, le dan iluminacién
artificial.

Por una puerta macizo se llega a lo que fuera el comedor principal y hoy,
despacho del Intendente Municipal (11). Es quizds donde mds se mezclan los estilos, en
la pared norte, hay un gran hogar, cuyo frente estd trabajado en mdrmol de Carrara,
con sobrerelieves que representan rostros y mujeres con tres patas de fauno, ademds
de elementos de flora y fauna, Esta pieza artistica fue traida de Europa.

Todo el conjunto estd circunscripto con recuadro de mdrmol castafio oscuro,
mds un recuadro en el piso, del mismo material, pero negro, completan este elemento
decorativo

Cuando vivia la familia, aparte del chispero, habia frente al mismo, un gran
gong circular de bronce, de procedencia mongdlica, que el anfitrion hacia sonar para
llamar a sus comensales.- La pared este, tiene en cada extremo, sendos nichos cerrados
por delicadas puertas de cristal biselado, con guardas de tallas facetadas de distintos
colores de cristal a modo de gemas preciosas, que exhibian piezas artisticas,
principalmente tallas en marfil traidas de Europa.

Entre ambas, con una abertura de mds de 2m y una altura de casi tres, hay una
mampara en forma de dbside semicircular, con un magnifico "vitrail” que representa
una escena bucdlica, donde polarizan la atencién variados pdjaros de vistoso plumaje,
macizos de flores, figuras humanas, conjuntos de frutas, todo en alegre colorido. Pieza
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unica es el vitrail mds grande y hermoso de todo el palacio y herido por la luz exterior,
adquiere una belleza impagable.

Una puerta similar a la del salon de fiestas, se ubica simétricamente y opuesta a
esta y con apertura al hall central. Hasta una altura de 2,50 m, las paredes estdn
cubiertas con tableros de roble, en coloraciéon castafio oscuro, con dos armarios
empotrados.

Estas son idénticas a otras tantas puertas, de tal manera que sus paredes norte
y sur, tienen cuatro puertas iguales y simétricas.

La iluminacién artificial, la aporta una impresionante arafia de cristal de
Murano, con 18 luces y decenas de  cristales, campaniformes, logrando un conjunto
bellisimo y admirable, como una flor rutilante y exdtica. Esta joya, primitivamente
estaba en el salén de fiestas y hoy, donado por Ricardo y Raul Tampieri, preside este
lujoso ambiente. Completando la iluminacién, cuatro luces simétricas en forma de pifia
y disefio facetado, fijas en el techo, con perillas torneadas y en la pared norte y sur,
otras pequefias que brindan majestad a un Cristo crucificado y a un cuadro del Gran
Capitdn de Los Andes. La iluminacion principal, pende del techo, de un gran plafon
circular o roseta, asemejando madera ornamentada.

El cuarto elemento, lo constituye el piso de parquet trabajado como baldosas de
40 x 40 cm. con tres colores: blanco, neqro y natural y guarda alrededor. Una obra fina
de ebanisteria. Su trabajo y terminacion, es similar, a la existente en el Salén Blanco de
la Casa de Gobierno de la Nacién. El juego de comedor, con gran mesa mantiene el
estilo del amoblamiento, e incluia 24 sillas.

El techo, de estuco, aparece sostenido por gruesos tirantes cruzados entre
simétricamente simulados que en sus uniones con la pared vertical, tiene robustas
escuadras o ménsulas como gargantas, con trabajos de volutas talladas. Por una
puerta similar y opuesta a la que comunica al escritorio, se llega a un privado (12) que
estaba recubierto de azulejos (hoy empapelado) y que hacia de reposteria y depdsito
de viandas, desde la cocina y hacia el comedor principal. Alli se abre el ascensor, que
tiene dos puertas opuestas para ingresar (este-oeste) (13).

Enseguida estd la cocina (14), hoy dividida en dos partes que es donde se
preparaban todos los alimentos. La heladera, como la puerta del ascensor, estaban
empotradas y disimuladas por una puerta comun.

Desembocamos en un pasillo (15), que permitia el acceso a la cocina por el
patio, a las camaras frigorificas y despensa por escalera y a la terraza posterior, por
otra escalera de servicio.

Saliendo al patio (16), de influencia colonial espafiol, se yergue, en un costado
izquierdo, un aljibe, con brocal de mdrmol y artistico arco de hierro forjado, sobre la
parte derecha y con frente a calle Echeverria, un imponente por- ton con arco de medio
punto, de gruesa madera de mds de 10 cm. y dos hojas con herrajes sobrepuestos y
proporcionados.

Junto a él, pendia una campana (otra similar a esta y que estaba en “La Milka",
establecimiento subsidiario, Granja Tampieri es la que después de ser vendida por sus
duefios en una compra-venta de elementos metdlicos como Chatarra y con casi 20 afios
de diferencia -sin conocer su origen- el comerciante la dono y estd en la Capilla del
Cementerio de San Francisco). Por fuera, un gran farol igualmente de estilo colonial,
pende sobre el eje de la entrada enmarcada por arquivoltas de ladrillo expuesto.
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A ambos lados del porton en el patio, hay dos imdgenes realizadas en
mayélicas, corresponden al Sagrado Corazén de Jesus y la otra a la Virgen de Lujan.

Al fondo, hay una edificacién de dos plantas, que en la actualidad ocupa Obras publicas
y hacienda (17). A la derecha estd el garaje, hoy convertido en oficinas, con ventanas
que reemplazan al portén y a la izquierda la lavanderia (18).

Se ingresaba por un portén sobre calle Echeverria y se guardaba un automévil
“Fiat“. Sobre ésta y por una escalera angosta que se conserva, estaban las habitaciones
de servicio (19) y sobre el garaje, ocupando un gran espacio, el secadero de ropa, que
utilizaba calefactores a vapor de agua (20).

En la planta baja y volviendo a la parte principal del palacio, hay un recinto
central (21), donde dan: el jardin de Invierno, el comedor principal, el salén de fiestas y
el hall de ingreso, todos con portales simétricos de dos en dos, la comunicacién con
este ultimo estd dada por un amplio vano con portada de disefio mixtilineo, flanqueado
por dos pares de pilastras decoradas, cerrado por una puerta de cristales de tres hojas.

El timpano de casi 2m de largo, estd iluminado con un “vitrail” cuyo tema es un
dngel y sobre su cabeza, la piadosa palabra "Salve".
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A ambos lados de la gruesa pared, de mds de 1m de espesor, embutidos en ella,
se hallan dos cabinas, la de la derecha (22) protege tableros eléctricos del edificio, y a
la izquierda (23) funcionaba la cabina telefénica, con puerta simétrica a la anterior
(madera con arco de medio punto oscuro ) con asiento y luz interna, para hablar con
privacidad (hoy escobero). La iluminacién la dan cuatro globos con puntas, idénticos,

fijos en el techo sobre grandes plafones cuadrados. En un dngulo a la derecha, habia un
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piano vertical, y juegos de sillones en estilo vienés, daban terminacion al lujoso espacio.
Las puertas grandes dan acceso al salén de fiestas y comedor principal.

Por tres escalones de mdrmol, una arcada escalonada y con grueso barral
torsionado que sostiene una cortina doble, se llega a un lugar de paso. Estd enmarcado
por dos pilastras cada lado, de influencia morisca, iguales a las del ingreso (24).

A la izquierda, una puerta permite acceder al ascensor, enseguida, un pasillo que pasa
al jardin de invierno. Entre ambos una escalera con cerdmicas rojas, desciende al
subsuelo.

A la derecha, tenemos la iniciacién de una larga escalera de 24 escalones de
mdrmol y dos descansos, con una artistica baranda de hierro y un plafén circular de
iluminacién en su parte media (25). Al iniciar la escalinata, un enorme jarron cerdmico
de procedencia europea, recibia al ingresante a la planta alta. El pasamanos es de
madera lustrada y sobre la pared sur un vitral ilustra un sector de Bologna, tierra natal
de Ricardo Tampieri. El sector de la ciudad, comprende las llamadas “Torres de
Agnelli”, esta obra fue realizada en Rosario. Los tres primeros escalones tienen forma
redondeada en un costado y el mdrmol hasta 90 cm en el zécalo de todo este reciento.
En el primer recodo se abre un nicho en la pared.

PLANTA ALTA

La escalera desemboca en un espacio de iguales dimensiones que el hall
principal, pero con caracteristicas totalmente distintas. Lo hace por un arco de medio
puntos que es el tercero de los tres que permiten a esta planta, la vista del "vitrail" de
Bolonia. Cuatro columnas pareadas sostienen esta arcada.

En la pared central hay una gran escotadura cuadrangular de mds de 3 mts. de
lado (26), protegida por una baranda artistica del mismo material y trabajo de la
escalera, teniendo en cada uno de sus cuatro segmentos un plafén central circular para
iluminacion.

Esto permite una amplia visién, desde la planta alta, del hall central y sus
comunicaciones. Circunvala la escotadura, un pasillo de circulacion (27), lugar de salida
de todos los recintos de esta planta. El techo tiene, a esta altura, un "vitrail" con disefio
de nubes y mariposas montado sobre un dispositivo que, accionado por un motor
eléctrico, se corre para permitir la aireacion de la parte central del edificio.

En el frente de esta planta, se destaca un enorme balcén sobre Bv. 9 de Julio
(28), cuyo piso es el techo del pértico, con un parapeto de material y cuatro columnas
con faroles, en su frente rectangular. Cubre todo el ancho de los dormitorios que son un
solo cuerpo de tres ambientes y cada uno de ellos abre una puerta hacia él.

El conjunto de dormitorios de los duefios de casa, tiene un pasillo de circulacion
central (29), que en su época tenia un juego de sillones de teca, de procedencia china y
dos pequefios biombos de igual origen.
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PLANTA ALTA

PLANTA ALTA
Una arcada da al dormitorio de la derecha (30), que correspondia a la esposa.

La cabecera de la cama poseia una especie de vano constituido por una ancha arcada
en la pared Oeste, bastante profunda y con fondo totalmente recubierto en madera
pintada en tono suave. La cama, en delicados tonos, tenia sus respaldares tapizados en
seda con el sistema "capitoné”.

" | Municipalidad de

San Francisco
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Como toda la arquitectura del palacio en ese sentido, los armarios y roperos
estdn embutidos en la pared con puertas que disimulan su contenido. Una pequefia, a
la derecha del lecho, con arco de medio punto, da acceso a un vestidor que es, al
mismo tiempo, lugar de paso para los otros dormitorios de esta parte (31). A la derecha
da al bafio (32) y posee también una ventana con "vitrail" de lineas geométricas, a la
calle.

El bafio, muy elegante, es amplio, destacdndose una estilizada griferia italiana y
revestido en piezas de granito reconstituido, gris claro, con abundantes elementos de
ndcar que le dan una tonalizacién general distinguida y hace de este grupo sanitario, el
mds lujoso y completo del palacio. De ndcar es la tapa del inodoro; el lavabo, tiene
patas de metal niquelado, terminado en pie de cristal. Este bafio estd situado en la
esquina de Bv. 9 de 7ulio y Echeverria, sobre el que se proyectan sendos balcones
pentagonales, correspondientes a otras tantas puertas.

Volvamos atrds y recorramos el vestidor, hacia el sur. Hay dos dormitorios (33) (34),
que corresponden a ambas hijas mayores solteras, del matrimonio (los varones nunca
ocuparon el Palacio porque ya tenian su propiedad) los muebles del dormitorio,
guardaban estilo vienés. A continuacién de los dormitorios, siempre en igual direccién,
una puerta comunicaba éstos con un lugar de estar y de estudio (35). Los tres
ambientes tienen un balcén unico y rectangular sobre calle Echeverria.

Siguiendo, hallamos una pieza de planchado (36) y una salita de costura (37). Esta
ultima tiene un "vitrail" simple, con balcén pentagonal como todos los individuos de la
planta. Hoy, derribados los tabiques que separaban tres habitaciones, aunque
respetando la forma arménica, funciona el Registro Civil y la antigua pieza de costura,
convenientemente hermoseada, es la sala de Casamientos.

A la izquierda del pasillo de estos dormitorios, estd el que era del propietario
(38), con comunicacién también con el pasillo rectangular externo, al igual que los
dormitorios de las hijas. Contiguo al dormitorio, cuyo moblaje era sencillo, habia una
pequefia biblioteca y escritorio privado (39) con tapa y formando dngulos, con
ventanas y "vitrail", similar, en su sencillez, al del vestidor, sirviendo de paso al bafio
(40), igual y simétricamente opuesto al de la sefiora, pero mucho mds sobrio en cuanto
a sus artefactos y griferia. Como aquel, tiene dos balcones pentagonales, uno da a la
Avenida y el otro le permitia una vista directa sobre la fdbrica de fideos.

Por esta ala, pasamos a una habitacién para huéspedes (41), con comunicacién
hacia el bafio y al pasillo central. Luego aparecen tres ambiente, el primero, de paso,
que por una puerta comunica a lo que era la enfermeria del palacio (42), con mesada
de mdrmol, armarios con estantes similares, que no solamente cumplia funcién de tal,
sino de sala de quimica del Dr. Enrique J.Carrd, médico de la familia y destacado en la
ciudad.

Hoy albergan oficinas. Por el otro lado tiene acceso a una salita de planchado
(43) al ascensor y una ultima puerta da sobre una terraza con vista al patio interno del
edificio; ésta ocupa casi todo el techo de la cocina, pasillos, jardin de invierno y bafio de
la planta baja. A esta terraza se llega por una escalera de servicio, al sur de la cocina y
que permitia llevar viandas o bebidas a los ocupantes circunstanciales de esta terraza
(44).
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TERRAZA SUPERIOR

El ascensor nos lleva a la dltima parte del edificio, que es una amplisima terraza,
que ocupa toda la parte central de la edificacion. A manera de torre, la sala de
mdaquinas del elevador, le ha dado una forma cuadrada en torreta y sus costados estdn
cubiertos con la figura del Alte .Guillermo Brown y del Gral. Manuel Belgrano,
confeccionadas en cerdmica y sobre el frente sur y este, el cerramiento es con vidrios.

El resto de esta superficie, estd delimitada por un alto parapeto donde
esparcidos simétricamente y confeccionados en cerdmica se hallan, de izquierda a
derecha, las figuras de los siguientes préceres: Bernardino Rivadavia, José M. Paz,
Domingo F. Sarmiento, Dr. Roque S. Pena, Dr. Carlos Pellegrini, Mariano Moreno, Gral.
Justo J. de Urquiza, Gral. Julio Argentino Roca, Bartolomé Mitre.

En la pared se destaca la figura del Capitdn de Fragata, Don Esteban Repetto. A
su vez, todo el perimetro de esta terraza, sobre todo el parapeto, estd decorado con
escenas de paisajes diversos, realizados en cerdmica esmaltada y circunscripto por
bombitas de luz colocadas a poca distancia entre si.

SUBSUELO

Tres escaleras permiten el acceso al subsuelo. Una interna del palacio, asciende
debajo de la escalera principal, la otra de servicios, desciende por el pasillo de acceso
de la cocina al patio, y la tercera, por donde descenderemos, tiene salida al costado de
la propiedad, en su parte este.

Estaba construida en mdrmol blanco y desemboca en un amplio salén que
funcionaba como Sala de Esgrima (45), Enseguida y al costado de la escalera, hay un
banco con maydlicas que enmarcan en el respaldo, dos escenas con personajes que
aportan armaduras medievales.

Siguiendo hacia el sur, llegamos a un grupo sanitario.

En primer lugar, un bafio con ducha finlandesa (40), hoy un simple depdsito, y
luego un vestuario y retrete (47), en la actualidad totalmente destruido por efecto del
agua y la humedad. Volviendo a la sala de esgrima, hay dos pasos, por uno llegamos
hacia el oeste y por una puerta que abre al norte a una baulera (48), que conserva
todavia sus nichos para tal fin y hoy es parte del archivo.

Por una puerta al oeste, nos encontramos con lo que fuera el Oratorio del
Palacio, conservando aquel sacro reciento, su techo tipo béveda romana, con adornos
dorados como radios que ascienden sobre la pared.

En su lado sur, en maydlicas estdn las imdgenes de Santa Teresita y Santa Rosa
de Lima, esta dltima, patrona de América, tiene relacion directa con el nombre de la
duefia de la casa. Una imagen de Monsefior Lafitte y dos reclinatorios, completan el
mobiliario (49).
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PLANTA SUBSUELO

Se trata de una construccién de 1517,27m?2 de superficie total, construida en
tres plantas, y distribuidas segun el siguiente detalle:
Superficie SS: 545,98m?
Superficie PB: 545,98m? + 31,48m? semi-cubiertos.
Superficie 12 piso: 373,13 m?
Superficie Sala Magq. (azotea): 20,70 m?
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La tecnologia es de muros portantes de ladrillo macizo de 60cm de espesor en
exteriores y 40cm los interiores. También hay tabiques divisorios no portantes de
15cm.

Las envolventes horizontales estan materializadas mediante losas de forjados
de perfiles metdlicos IPN con bévedas de ladrillos y capa de compresién de hormigén
armado en entrepisos y techo.

Los cielorrasos originales son armados y estan constituidos por ldminas de
metal desplegado y engrosado y enlucido de yeso.

Si bien no se efectuaron cateos de fundaciones, se asume que las mismas son
corridas, conformadas por empatamiento de los muros de mamposteria. Se asume
también como hipétesis de trabajo un ancho de apoyo de 80 y 60cm respectivamente,
a un horizonte de desplante de -4,5m (es decir -1,50m por debajo del nivel de piso del
ss).

Las carpinterias son con marco y hojas de madera e incluyen cortinas de
enrollar en las ventanas y puertas ventana.

Los solados varian segun el local, presentando distintas variantes como pisos de
parquet con marqueteria sobre rastreles de madera, mosaicos graniticos
reconstituidos y baldosas calcéreas. En sectores puntuales hay pisos de marmol.

El acabado exterior es revoque simil piedra con bufiados. Poseen ornatos,
molduras y volutas decorativas bajo cornisas.

Los revestimientos interiores son también variables, desde enlucidos al yeso
con molduras y pafios moldurados, hasta boisseries de madera y de marmol en salones
principales.

En el Informe de Relevamiento anexo se detallan los acabados por local.

El perfil estratigréfico del suelo revela los siguientes mantos:

1- Estrato I: (cota +0,00m a cota -1,30m), suelo orgénico, no apto para soportar
cargas.

2- Estrato Il:(cota -2,00m a cota -5,00m). Manto colapsable conformado por
arcillas illiticas, muy sensible a los cambios de humedades naturales (hoy es
una zona de baja resistencia al estar totalmente saturada).Aagm= 1 kg/cm?. En
este estrato se estima el horizonte de apoyo del edificio.

3- Estrato llI: (cota -5,00m a cota -10,00m), suelo permeable, con comienzo de
una estructura carbonatada, normalmente consolidado con alguna pequefa
preconsolidacidn tipo toscas medianas. El n2 de golpes del SPT aumenta con la
profundidad, alcanzando su maxima resistencia entre los -10 y los -12
mts.Aadm= 1,8 kg/cmZ

El edificio estd incorporado al Patrimonio Cultural Provincial de acuerdo al
Decreto 49/94 (enero 19/1994), en los términos de la Ley 5543,donde lo declara
Monumento de Interés Provincial.
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También posee declaratoria de Interés Municipal Monumento Histdrico
Cultural-Arquitectdnico, segiin Ordenanza Municipal 6416/13 (diciembre 13/2013).
El nivel de proteccion lo encuadra como Categoria 1: Edificio de Calidad Singular
(Proteccién Integral).

El valor patrimonial del edificio se fundamenta en que posee los siguientes valores:

1. VALOR ARQUITECTONICO-TIPOLOGICO
La tipologia de Palacio es muy infrecuente en la provincia de Cérdoba. La
monumentalidad del mismo, dada por su tamafio y disefio funcional y formal,
lo convierten en un elemento Unico, sélo comparable con la del Palacio
Ferreyra en la ciudad de Cérdoba.
Volumétricamente, se manifiestan dos cuerpos; la residencia propiamente
dicha, desarrollada en dos plantas, sub suelo y terraza, separada por un patio
del area estinada a cocheras, lavaderos, y residencia del personal de servicio,
distribuido también en dos niveles.
La cara Sur, totalmente plana y la Este, medianera con la fabrica, no presentan
un trabajo de composicion tan cuidado, con lo que resultan practicamente los
contrafrentes del Palacio.
El edificio evidencia una marcada diversidad de estilos: reminiscencias barrocas
en el hall de ingreso y en el recinto central, disefios rococé en la sala para
damas y el saldn de fiestas, tradicion inglesa en los comedores, o mudéjar en el
jardin de invierno posterior.
Hacia el Oeste, la fachada sobre calle Echeverria evidencia también los
volimenes esquineros que enmarcan un pafio central, al que se conectan por
pafios menores remetidos.
El sector Residencial aparece como un cuerpo cuadrangular, con volimenes
resaltados en los vértices, de manifiesta simetria. Sobre el eje Norte-Sur y hacia
el drea de ingreso sobre Bv. 9 de Julio, asoma el cuerpo saliente de la loggia, al
tiempo que se retira el vestibulo de ingreso.
A nivel del lenguaje arquitectdnico, el Palacio queda encuadrado dentro
deleclecticismo historicista. De este modo, podemos leer al exterior, el
tratamiento del almohadillado manierista, columnas de fuste liso y balaustres
franceses, columnas abalaustradas de influencia morisca; y en el coronamiento,
por encima de la magnifica cornisa, el pretil de la terraza superior que con sus
pilastras rematadas porante fijas, que semejan(a distancia) el almenado de las
antiguas fortalezas medievales.
El interior manifiesta una marcada diversidad de estilos: las reminiscencias
barrocas en el hall de ingreso y en el recinto central; los disefios rococé en la
sala para damas y elsaldn de fiestas; la tradicion inglesa en los comedores, o el
mudéjar en el jardin de invierno posterior.

2. VALOR CONTEXTUAL
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Resulta de particular interés la relacion del Palacio con la Fabrica, mds aun
considerando que en su interior albergaba oficinas administrativas de la misma
y el propio escritorio de Ricardo Tampieri, lo que relaciona ambas
construcciones de modo indisoluble.

3. VALOR ARTISTICO

Es innegable la importancia del valor artistico del Palacio Tampieri para la
ciudad de San Francisco. Desde la fachada ornamentada hasta el mas pequefio
detalle de las zonas de servicio. La reja perimetral y toda la herreria, los
cielorrasos decorados, los solados artisticos de distintos materiales, los vitrales
con expresién de distintas culturas, los murales ceramicos de maydlicas
decoradas que posee en todos los pilares de la balaustrada de la azotea
accesible, junto a los existentes en las caras del volumen de la sala de maquinas
de ascensores, con retratos de proceres. En definitiva todos estos elementos
artisticos conforman un ejemplo dnico de la “belle epoque” en el interior de la
provincia de Cérdoba, periodo que se desarroll6 en la Argentina entre 1880 y
1940.

4. VALOR SIMBOLICO
El edificio y el conjunto edificio-fabrica, constituyen un hito urbano de
indudable referencia para la ciudad de San Francisco. Lo fue al momento de su
inauguracién en 1933, que con su progreso fabril convirtié a la ciudad en un
hito y un referente nacional e internacional.

5. VALOR HISTORICO
Considerando al Palacio ligado al edificio industrial de la fibrica, el conjunto
posee también un importante valor histérico, ya que ésta fue durante décadas
la fabrica de pastas mas grande de Sudamérica, reflejo de una época de
bonanza y desarrollo industrial de nuestro pais.

1. La propuesta de intervencién mantiene una funcién (museo) compatible con la
original del edificio (uso residencial y administrativo), de acuerdo con lo
recomendado por la Carta de Atenas (1931): “La Conferencia recomienda
mantener, cuando sea posible, la ocupacién de los monumentos que les
aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el destino moderno sea tal que
respete el cardcter histdrico y artistico”.

2. Laobra propuesta tiende tanto a conservar el edificio en aquellas partes que no
han sufrido degradaciones severas o destrucciones, como a restaurarlo en los
sectores afectados o intervenidos de modo agresivo, y sin aporte de valores
artisticos o histdricos (modificacion de vanos y carpinterias, agregado de
cielorrasos, etc). En ese sentido, se respeta lo indicado en la Carta de Atenas
(1931): “..se observa la tendencia general a abandonar las restituciones
integrales y a evitar sus riesgos mediante la institucion de obras de
mantenimiento regular y permanente, aptos para asegurar la conservacion de
los edificios”.
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De tal modo, concuerda con lo recomendado en la Carta del Restauro
Italiana de 1931: Normas Generales para la Restauraciéon de Monumentos,
redactada por el Consejo Superior para las Antigliedades y las Bellas Artes,
cuando en su articulo 12 dice: “Que mds alld de cualquier intento, debe
atribuirse el mdximo cuidado a la mantencion permanente y a las obras de
consolidacién enfocadas a dar al monumento la resistencia y duracién perdida
por las intromisiones y disgregaciones”.

Respecto de la remocién de construcciones de agregado extemporaneo
(cielorrasos, cegado o apertura de vanos, incorporacion de carpinterias, etc) sin
ningln valor patrimonial, histérico ni artistico, constituyen operaciones de
liberacion, encuadradas en lo prescripto por la Carta del Restauro Italiana de
1931, que en su articulo 52 dice: “..sélo pueden eliminarse aquellos
(elementos) como los rellenos de ventanas o entre columnas, que privados de
importancia o significado, representen disturbios indtiles; pero el juicio sobre
tales valores relativos y sobre las correspondientes eliminaciones debe en cada
caso ser cuidadosamente estudiado y no dejado a juicio personal del autor de
un proyecto de restauracion”.

De igual modo, la Carta de Burra de 1979, en su apartado 1.7, define
“Restauracion” como: “...Devolver el tejido histérico (es decir toda la materia
fisica del lugar) existente de un lugar a una condicién pretérita, a través del
retirado de afiadidos o el re-ensamblaje de los componentes que existan sin la
introduccién de nuevos materiales”. Luego, en el articulo 162, limita estas
intervenciones del siguiente modo: “Se deberdn respetar todas las
contribuciones de cada época al lugar. Si el lugar consta de tejido histérico de
varias épocas, revelar el tejido histérico de una época a expensas de otra, sélo
se podrd justificar si lo que se retira es de escaso valor cultural y el tejido
histérico que se revela tiene un valor cultural mucho mayor”. Este es el caso de
la liberacién mencionada.

Acerca de la restitucion de las capas aisladoras, que se rehabilitardn mediante
la inyeccion de una solucién de silanos y siloxanos y bloqueadores cementicios
contra presiéon negativa de agua, estd contemplado en la Carta de Venecia
(1964) cuando en su articulo 102 afirma: “Cuando las técnicas tradicionales se
manifiesten inadecuadas, la consolidacion de un monumento puede ser
asegurada mediante la ayuda de todos los mds modernos medios de
construccién y de conservacion, cuya eficiencia haya sido demostrada con datos
cientificos y esté garantizada por la experiencia”.

Respecto del completamiento de tramos faltantes de molduras, capiteles de
pilastras, volutas de cornisa, balaustres, etc, la mencionada Carta del Restauro
Italiana en su articulo 2, justifica el ripristino sobre datos ciertos: “La
rehabilitacién (ripristino) justificada por las razones del arte y de la unidad
arquitectdnica estrechamente conjugadas con el criterio histérico, puede
hacerse solamente en base a datos absolutamente ciertos entregados por el
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monumento a rehabilitar y no sobre hipdtesis, sobre elementos mayormente
existentes mds que sobre elementos nuevos ”.

Asimismo, la Carta de Burra (1979), comienza en el apartado 1.8
definiendo la “reconstruccion” como “...devolver un lugar tanto como sea
posible a una condicién pretérita conocida, y se distingue por la introduccion de
materiales (nuevos y antiguos) dentro del tejido histérico. No debe confundirse
con la recreacién o la reconstruccién hipotética, que estdn fuera del alcance de
esta Carta”. Posteriormente, en el articulo 179 justifica este tipo de
intervencién “Solamente es apropiada la reconstruccién cuando un lugar estd
incompleto debido a dafios o modificaciones y donde es necesaria para su
sobrevivencia, o donde a través de ella se recupera el valor cultural del lugar en
su totalidad”.

No obstante, en el articulo siguiente (182), limita esta licencia al decir:
“La reconstruccién estd limitada a la terminacion de una entidad mermada, y
no debe constituir la mayor parte del tejido histérico de un lugar”.

Sobre la documentacion de la intervencion, en la propuesta se adjuntan tanto
el pliego de Especificaciones Técnicas (acompafiado por los correspondientes
planos) como la exigencia de una memoria de los trabajos que efectivamente
se realicen en obra (detallando los agregados y modificaciones efectuadas
durante la obra al Pliego referido), queden a disposicién y en conocimiento de
la Autoridad de Aplicacién, en poder de la Secretaria de Infraestructura de la
Municipalidad de San Francisco (comitente de la obra) y de la Direccién del
Museo, respectivamente.

De esta manera, se cumplimenta lo dispuesto en la Carta del Restauro
Italiana de 1931, cuando en su articulo 112 solicita “...que al igual que en la
excavacion, también en la restauracion de los monumentos debe ser condicién
esencial y taxativa que una documentacién precisa acomparfie los trabajos,
mediante escritos analiticos recogidos en un diario de la restauracion e
ilustrados por dibujos y fotografias, para que todos los elementos
determinantes en la estructura y en la forma del monumento, todas las fases de
la obra de recomposicion, de liberacion, de completamiento, resulten
registradas de forma permanente y segura”.

En igual sentido se expide el articulo 162 de la Carta de Venecia de 1964,
cuando ordena: “Los trabajos de conservacion, de restauracion y de excavacion
estardn siempre acompafiados por una documentacién precisa, constituida por
informes analiticos y criticos, ilustrados por dibujos y fotografias. Todas las
fases de los trabajos de liberacién, de consolidacién, recomposicion y
reintegracion, asi como los elementos técnicos y formales identificados a lo
largo de los trabajos, deberdn ser consignados. Esta documentacién se
depositard en los archivos de un organismo publico y estard a disposicion de los
investigadores. Su publicacion es altamente recomendada “.

Por ultimo, el Proyecto plantea la firme posicién de no intervenir sélo la
fachada de un edificio, sin que se propone un plan integral de trabajos que
incluye también el interior. Sobre este aspecto, nos remitimos a la Carta de
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Brasilia (Documento Regional del Cono Sur sobre Autenticidad del Patrimonio
Cultural, del afio 1995), cuando en su apartado referido a la Conservacion de la
autenticidad, dice: “En edificios y conjuntos de valor cultural, el fachadismo, lo
meramente escenogrdfico, los fragmentos, el collage, los vaciamientos, son
desaconsejables en tanto producen la pérdida de la autenticidad intrinseca del

bien"t.

La propuesta de intervencion se basa en los siguientes grandes rubros:
COSTURA DE GRIETAS EN MUROS

Costura de grietas, de modo de devolver el monolitismo a los muros dafiados.
INSTALACION SANITARIA

Recambio de las instalaciones sanitarias que pudieran producir dafios por fugas.
Las demas instalaciones sanitarias no se intervienen pero se anulan.
RESTAURO DE FACHADA. FIJACION DE ELEMENTOS SUELTOS

Se restaurard el revestimiento de revoque simil piedra exterior en todos los
pafios lisos, bufiados, almohadillados, guardapolvos y elementos decorativos de la
fachada, incluyendo veladura e hidrofugado de revoques simil piedra de fachadas. A
tal fin, se fijardn ornatos, volutas, balaustres, tapas de cornisas, guirnaldas, etc, que se
encuentren sueltos o despegados del sustrato. En el caso de los elementos cuya
degradacion haga imposible su recuperacion, se reemplazaran por elementos idénticos
fabricados en moldes extraidos de los originales.

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE TECHO Y MUROS DE SUBSUELO

Demolicién y reconstrucciéon de todas las cubiertas tanto de techo como de
terrazas. Impermeabilizacion de balcones y de los muros del subsuelo para impedir su
inundacién ante el ascenso del nivel fredtico. Construccién de una losa de sub-presion
enss.
REPOSICION DE ACABADOS

Realizar la cosmética de los sectores afectados por las lesiones (revoques y
pintura de muros y cielorrasos, reposicidon y completamiento de pisos y zdcalos
intervenidos, etc).
REPARACION DE CARPINTERIAS

Completamiento y restauracién de puertas, ventanas, boiseries, etc. Reposicion
y/o restauracién (regulaciéon y acondicionamiento) de herrajes de accionamiento,
movimiento y retencién.
REPOSICION Y/O RESTAURACION DE ELEMENTOS SINGULARES

Se limpiaran, completardn y restaurardn elementos singulares tales como
griferias, accesorios y artefactos sanitarios y de iluminacién, herreria de barandas,
rejas, ascensor, etc.

1 Migone Rettig, Jaime y Pirozzi Villanueva, Antonino. “Conservacién del patrimonio Cultural,
Recopilacién de Cartas y Recomendaciones Internacionales”. Co-edicién de la Universidad Central y el
CONPAL. 12 edicién. Santiago, Chile, 1999.
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REMOCION DE INSTALACIONES y LIBERACION DE ELEMENTOS EXTEMPORANEOS

Se removeran todas las instalaciones agregadas no originales, consistentes en
cableados y canalizaciones externas de electricidad, sanitarias y gas, carpinterias,
cielorrasos, etc.

Municipalidad de

San Francisco
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Todas las consideraciones que a continuacion se enumeran y los trabajos que
de ellas surgen, deberan ser comprendidos dentro de los respectivos items y formando
parte del precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al
elevar su propuesta.

- La empresa deberd desarrollar los detalles necesarios de todos los items que
no figuran en la documentacidn que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de
la obra. Los mismos deberdn ser presentados a la Inspeccion para su aprobacidn antes
de comenzar los trabajos.

- Durante el plazo de garantia, la empresa debera ejecutar en forma obligatoria
el mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el funcionamiento de la misma.

- Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio
contractual todos aquellos trabajos que, aunque no estén especificamente indicados
en la documentacion, sean necesarios realizar para la total terminacién y puesta en
servicio de la obra, teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada.

- El Oferente tiene la obligacion de solicitar aclaraciones sobre omisiones en
proyecto o puntos de interpretacion dudosa, antes de realizar su oferta.

- Se considera que cada proponente, al formular su cotizacién, la hace con
perfecto conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde debera ejecutar
los trabajos a fin de informarse debidamente sobre:

a) Condiciones de subsuelo de terreno, niveles, etc.

b) Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucién de la obra.
c) Condiciones para la provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, etc.
d) Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra.

En consecuencia, no podra alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a
condiciones de realizacion se refiere.

- Se hace notar que la informacién de los elementos graficos y escritos es a
titulo orientativo, y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los
items corren por cuentay cargo del Contratista.

- El Contratista deberd verificar todas las instalaciones existentes que se
vinculen de alguna manera con las nuevas a ejecutar. Al respecto, los trabajos a
efectuar para el correcto funcionamiento de las mismas seran a su exclusivo costo.

-Durante la construccion esta vedado tirar los materiales, escombros y residuos
desde lo alto de los andamios.

- En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigén armado
como metdlicas y de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el
Contratista es absolutamente responsable directo por la estabilidad e
indeformabilidad de los conjuntos estructurales respectivos. Por lo tanto, el
Contratista verificard los célculos respectivos de los mismos a los efectos de
comprobar la resistencia a los esfuerzos a que estaran sometidos. En todos los casos
presentara una Memoria de Célculo con las resoluciones estructurales convenientes
que, a su vez, serd verificada y aprobada por la Inspeccion. Los elementos generados
por esta Memoria para la mejor estabilidad de los conjuntos, no generaran adicional
alguno al monto de propuesto.- Queda expresado claramente que la entrega de
presente Pliego calculos y planos por parte de la Municipalidad de San Francisco, no
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disminuye la responsabilidad del Contratista por las calidades de las estructuras, su
adecuacion al proyecto y su comportamiento resistente.

- Los materiales provenientes de la demolicion sélo se podran utilizar en la obra
con autorizacion escrita por la Inspeccion. Todos los elementos que la inspeccion
considere de utilidad para la Municipalidad, serdn trasladados al sitio donde la
inspeccidn lo indique, el resto debe ser retirado del predio.

- Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) dias corridos,
el Contratista, con anterioridad a la ejecucion de la misma, presentara el desarrollo
total de los detalles necesarios para la ejecuciéon de la obra (y que no estuvieran
incluidos en la presente documentacion) basados en los planos que se adjuntan, en el
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y en el Presupuesto Oficial. Los planos
desarrollados deberan ser visados por la Municipalidad de San Francisco, la cual
devolvera los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
corridos.

- Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre
otras, la reglamentacion referida a Higiene y Seguridad en el trabajo, en concordancia
con lo dispuesto por el Decreto n2 351/79 (arts. 42 al 102), reglamentario de la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo n2 19.587

El Contratista deberd coordinar previamente con la Inspeccién y con las
autoridades de la Municipalidad, el inicio de los trabajos, la modalidad de realizacién
de los mismos, definiendo el plan de avance de la obra, de manera de permitir el
normal desarrollo de las actividades.

El Contratista deberd realizar en la obra la colocacion de todos los elementos de
seguridad que, por normas, son obligatorios en todos los edificios publicos, tales como
escaleras marineras para accesos a tanques, puertas trampa, grampas para amarres
de arneses, etc. Los mismos deben garantizar el correcto acceso a azoteas, terrazas,
tanques de reserva , y a toda instalacion oculta, permitir la correcta limpieza y
mantenimiento de superficies verticales, tales como vidrieras, ventanas, conductos de
ventilacion, etc., para lo cual se deberd asegurar la posibilidad de amarre y
desplazamiento de los operarios. Asimismo se deberd prever la iluminacién de los
espacios, a los cuales se pretende acceder y la provisién de un toma de potencia a una
relativa distancia para posibilitar el uso de mdquinas eléctricas. El Contratista
presentara un proyecto al respecto, el que deberd ser aprobado por la Inspeccién de la
obra, antes de su ejecucion.

Se aclara que las Empresas Contratistas deberan dar cumplimiento a la Ley
Orgénica N2 8470 de la Caja De Previsién de la Ingenieria, Arquitectura, Agrimensura,
Agronomia y Profesionales de la Construccién de la Provincia de Cérdoba, conforme a
lo referido en su art. 24 Inc. a) y b), correspondiente a abonar el 18% sobre todos los
honorarios devengados por la participacién en los trabajos de profesionales
contratados por la Empresa Contratista.

PRECAUCIONES Y/O DANOS

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para la correcta
realizacion de los trabajos, estando a su cargo y exclusiva responsabilidad los dafios
que causen a construcciones y personas ajenas a la obra.
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DOCUMENTACION A ENTREGAR

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista se hace responsable de entregar
a la Municipalidad de San Francisco todos los planos, planillas y documentacién
conforme a obra realizados en Autocad, adjuntando CD con los archivos
correspondientes.

El Contratista queda obligado a presentar una memoria técnica y fotografica
con el registro de la obra, antes, durante y después de la realizacion de todas las
tareas, en una secuencia de un total de 200 fotografias.

ASESOR EN CONSERVACION Y PRESERVACION

Dado que la obra a intervenir es de alto valor patrimonial y profunda
significacion histdrica -arquitectdnica, se requiere que dentro del equipo técnico de la
Contratista, se incluya un asesor Arquitecto con especialidad en conservacion y
preservacion del patrimonio.

Dicho profesional especialista contard con la suficiente capacitacion para
interpretar correctamente las especificaciones técnicas y demdas documentacion
obrantes en el Pliego de Licitacién, asi como para la eficaz supervision y control de las
tareas contratadas. Los antecedentes en obras de intervencion en edificios histéricos
de similares caracteristicas y envergadura certificaran su idoneidad para el
cumplimiento de tales funciones.

TECNICOS ESPECIALISTAS EN RESTAURACION

Si durante la ejecucién de las obras, alguna de las tareas licitadas fuera de tal
especificidad técnica que requiriera la participacion de un Técnico Especialista en
restauracion que no figurara en la ndmina de personal de la Contratista presentado al
momento de la Oferta, la Inspecciéon de Obra podrd solicitar a la Contratista la
presentacién de una terna de especialistas de experiencia comprobada en el tema, a
los efectos de su evaluacidn y seleccion.

A tales efectos, se presentara el curriculum vitae de cada participante de la
terna, con nota adjunta prestando conformidad a la designacion para las tareas a
realizar.

La definicion entre la terna de técnicos quedara en manos de la Inspeccién de
Obra.

Las tareas a llevar a cabo por el Técnico Especialista en Restauraciéon solo
podran dar comienzo una vez que la citada Inspeccidn haya aprobado su designacion.
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ITEMS DE OBRA
1. Trabajos Preparatorios
1.1. Cierre de Obra
1.2. Obrador
4. Costura de muros

4.1. Grietas verticales y parabdlicas
4.2. Grietas horizontales
5. Cubierta de Techos
5.1. Terrazas
5.2. Balcones
6. Revoques
6.1. Cielorrasos
6.2. Muros
7. Restauro fachadas
7.1. Liberacion
7.2. Limpieza
7.3. Fijacién de elementos sueltos o desprendidos
7.4. Completamiento de faltantes
7.5. Restauro de revoques simil piedra
7.6. Hidrofugacién e impermeabilizacion
8. Solados
8.1. Mosaicos graniticos
8.1.1. Empastinado y pulido
8.1.2. Colocacién piso nuevo
8.2. Parquet y marqueteria
8.2.1. Reemplazo y completamiento de piezas dafiadas
8.2.2. Pulidoy encerado
8.3. Baldosas calcareas
8.4. Ceramicas y mayolicas
8.5. Marmol
9. Pinturas
9.1. Pintura al ltex interior en muros y cielorrasos
9.2. Restauro pinturas murales
9.3. Barniz marino en carpinterias de madera
9.4. Barniz marino en boisseries

9.5. Esmalte sintético en superficies de madera
9.6. Esmalte sintético en superficies metalicas
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “RESTAURACION Y PUESTA
EN VALOR DEL PALACIO TAMPIERI - SEGUNDA ETAPA”

1.- OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la provisién de mano de obra y materiales para la ejecucién de la
obra de “Restauracién y Puesta en Valor del Palacio Tampieri — Segunda Etapa”, conforme trabajos
detallados en Pliego Particular de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.- SISTEMA DE CONTRATACION
Regira para esta obra el sistema de contratacién por “Unidad de medida” segun lo establecido por
la ley de Obras Publicas N2 8614 y sus decretos reglamentarios.-

3.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

3.1.- El Pliego General de Bases y Condiciones.

3.2.- El Pliego Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas y los Planos de Obra.
3.3.- La Ordenanza y/o Decreto disponiendo el llamado a licitacion.

3.4.- La Propuesta y el Decreto de Adjudicacion.

3.5.- La Ley Organica de Municipalidades, la ley N° 8614 de Obras Publicas; y sus Decretos
Reglamentarios N° 25.743-C-51, 1331-C-53 y 809/96, la Ordenanza Presupuestaria y de
Contrataciones vigente y el Régimen de Contrataciones de la Provincia de Cérdoba.

3.6.- Las Circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias.

4.- QUIENES ESTAN HABILITADOS PARA SER OFERENTES

Los oferentes podran ser personas fisicas o juridicas regularmente constituidas, UTE, lo que se
debera acreditar con las copias autenticadas del Contrato Social y constancia de inscripcion en el
Registro Publico de Comercio. También deberd acompafiarse la documentacion que acredite que
los signatarios de la propuesta tienen suficiente personeria para efectuar la presentacion y
comprometer a la oferente. Todas las firmas profesionales deberan estar certificadas por sus
respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales. Para el caso de presentaciones efectuadas por

Secretaria de SF oamian|Bernarte ’;’é-\ Municipalidad de

Infraestructura San i Intendente San Francisco
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10. Carpinterias
10.1. Aberturas de Madera
10.2. Aberturas Metdlicas
10.3. Herrajes
10.4. Vidrios
10.5. Restauracion Vitrales
10.6. Restauracion Vitral Cenital
11. Instalaciones Sanitarias
11.1. Desagtlies Pluviales
11.1.1. Pruebas hidraulicas pluviales
11.1.2. Reemplazo de instalaciones pluviales
11.2. Desaglies Cloacales
11.2.1. Pruebas hidraulicas cloacales
11.2.2. Reemplazo de instalaciones cloacales
11.3. Provision y distribucién de agua
11.3.1. Reemplazo de instalaciones deprovision y distribucion de agua
11.3.2. Restauracidnde artefactos, griferias y accesorios
12. Instalacion Eléctrica
12.1. Remocion instalacion eléctrica
12.2 Canalizacién y cableado instalacion eléctrica
13. Ascensor
14. Limpieza de Obra

1. TRABAJOS PREPARATORIOS
Generalidades

El Contratista debera realizar todos los tramites previos y posteriores a la
realizacion de los trabajos, ante las Compafiias de Gas, Electricidad, Teléfonos, Obras
Sanitarias, Direccion Bomberos y toda reparticion involucrada, con el objeto de
gestionar y obtener los permisos que eventualmente correspondieran. En estos
trdmites estan incluidos la confeccién de la documentacion pertinente y todos los
gastos que se originen por tal motivo. No podran iniciarse los trabajos sin la constancia
fehaciente del cumplimiento de los trdmites descriptos anteriormente.

Los operarios deberdn estar correctamente vestidos con ropas de trabajo
adecuadas y calzados en perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en
obra usara casco y arneses reglamentarios. Se deberan respetar obligatoriamente
todas las normas de higiene y seguridad en la construccion reglamentadas por el
Decreto No 911/96 del P.E.N.

1.1. CIERRE DE OBRA

El Contratista tomard los recaudos necesarios para evitar que las tareas a
realizar entorpezcan el normal desenvolvimiento de las actividades que alli se realizan,
y para evitar dafios a cosas o personas circundantes. Previendo con la Inspeccion de
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Obra los sectores donde se ejecutaran los trabajos a los fines de sefializar y vallar esas
areas respetando todas las consignas de seguridad.

1.2.1 Instalacion de andamios

Estos serdn estructura tubular de cafios reforzados, tablones de estructura
metilica con piso de fendlico o chapa estampada antideslizante, tornillones regulables,
nudos fijos y mdviles, espigas, escaleras, tela media sombra, etc. Todos estos
elementos conforme a la normativa vigente.
Estos andamios deberan preverse en la totalidad del desarrollo de la fachada tanto
horizontal como vertical, durante el tiempo que dure la obra.

1.2.2 Media sombra cubre andamios

Sobre estos andamios y recubriendo los mismos deberd colocarse una media
sombra apta para obra, de densidad acorde a la situacién, con las medidas de
seguridad y sujecién pertinentes.

1.2.3 Cartel de obra con iluminacién

El Contratista proveerd y colocard en el lugar que indique la Inspeccién, un
letrero de obra que sera confeccionado segln plano adjunto con los colores y leyendas
que se consignen.

La medida final de cartel serd 300x200cm. Estara impreso en lona vinilica de 8
onzas, microperforada y serd montada sobre un bastidor de chapa, con la
correspondiente sujecion que asegure la estabilidad del cartel. La ubicacidn y altura en
que se colocara el cartel serd indicada oportunamente por la Inspeccién de Obra.

El Contratista preservara y conservara en perfecto estado de limpieza el letrero,
estando totalmente prohibido adicionarle cualquier otro letrero o cartel de
propaganda. Tendra dos reflectores de 250 W con la provision eléctrica respectiva.

1.2. OBRADOR

El Contratista en conjunto con la Inspeccion de obra y el Encargado del edificio
procederd a generar un espacio que hard las veces de obrador el que tendra una sola
entrada, con puerta, en la misma se hard el control de ingresos. El Contratista, una vez
adjudicada la obra, debera presentar un plano de obrador, su ubicacién y el acceso.

Seguridad y Limpieza

El Contratista sera directa y exclusivamente responsable por los dafios que, por
la ejecucion de la obra, pudieran acaecer a personas y/o vehiculos, por lo tanto deberd
adoptar y extremar todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes. La Inspeccion podra ordenar la realizacion de otras protecciones, si lo que
ha previsto el Contratista fuera considerado insuficiente.

El Contratista serd responsable de todo dafio, ya sea intencional o accidental,
que causen sus trabajos y/u operarios a las construcciones existentes. En consecuencia
serdn a su cargo todos los trabajos de limpieza, reparacion y/o repintado de los
sectores dafiados a juicio de la Inspeccion, o a la entera satisfaccion del Comitente y en
el plazo que se ordene.

Los andamios, encofrados, cercas y cobertizos seran metdlicos. El uso de
maderas debera ser debidamente autorizado por la Inspeccidn.
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Por otra parte, el Contratista estd obligado a mantener el orden y la limpieza en todo
momento en las areas de obrador y obra.

Suministro de Energia Eléctrica

La energia eléctrica necesaria para la ejecucion de la obra serd instalada por el
Contratista. El mismo debera prever, en conjunto con la Inspeccion, el tendido de la
linea correspondiente desde el sitio que se indique, la instalacion de un medidor y de
los tomacorrientes, postes y artefactos de alumbrado de la obra. A la Recepcion
Provisoria, el Contratista deberd abonar lo que corresponda por suministro de energia
eléctrica segun la lectura del medidor colocado.

Los componentes minimos seran: tablero de obra con los protectores
reglamentarios y todos los tendidos aéreos dentro y fuera de la obra.

Suministro de Agua

El suministro de agua necesario para la ejecucion de la obra sera ejecutado por
el Contratista. En conjunto con la Inspeccién determinaran el lugar de la toma
respectiva y las distribuciones correspondientes.

Primeros Auxilios

El Contratista instrumentard la instalacion y mantenimiento de un servicio de
primeros auxilios adecuado y que cumpla con las normas laborales y de seguridad al
respecto.
Se debera prever la instalacion de bafios quimicos para el personal que realiza tareas
en la obra.

Permiso de inicio de trabajo por parte de la direccién de patrimonio

Debido a que se trata de un edificio de caricter patrimonial, es que la
contratista deberd también gestionar, y presentar ante la Autoridad de Aplicacion
correspondiente (Comisién Nacional de Monumentos, de Patrimonio Cultural de la
Provincia de Cérdoba, etc), el trdmite pertinente de autorizacidn y permiso de
intervencion de fachada del mismo. Sin este permiso NO se podrda empezar con los
trabajos a realizar.
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4. COSTURA DE GRIETAS EN MUROS
A fin de restituir el monolitismo a los muros dafiados, se coseran de acuerdo al
siguiente protocolo:

4.1. REPARACION DE GRIETAS VERTICALES, PARABOLICAS O INCLINADAS

Se ejecutard en el caso de muros dafiados con grietas verticales o que
presenten una desviacién maxima de 45 grados con respecto a la vertical. Consiste en
coser la grieta con barras dispuestas en las juntas horizontales, para lo cual se deben
calar las juntas cada dos hiladas en forma alternada a ambos lados del muro, hasta una
profundidad aproximada de 6 cm. Previa limpieza del polvo suelto con escobilla o
pistola de aire, se mojard el ladrillo y se comenzara a rellenar la junta calada con un
mortero de reparacion noretractivo (tipo Sika Monotop 615). A mitad del llenado, se
introducira una barra de hierro torsionado de 8 mm de diametro, y se continuard
llenando hasta enrasar el plomo de la mamposteria. La longitud de la costura serd
variable entre 40y 75 cm a ambas margenes de la grieta y a ambas caras del muro, afin
de evitar la concentracién de tensiones en una linea de la mamposteria.

Las barras no necesitan doblarse fabricando ganchos en sus extremos, ya que
éstos no mejoran en nada su anclaje ni comportamiento estructural, sino que por el
contrario tienden a producir desgarramientos y arranques de la masa del mortero.

4.2. REPARACION DE GRIETAS HORIZONTALES
Se intervendra de acuerdo al siguiente protocolo:
1. Se procederd a perforar con taladro con mecha de didametro = 13 mm,
condngulos de ataque aproximados a los 452.
2. A continuacién se limpiara con pistola de aire o simplemente vertiendo agua en
cada orificio, a fin de limpiar la superficie de las paredes de las perforaciones, del
polvo de ladrillo suelto.
3. Luego se introduciran barras de acero torsionado de 8 mm de didmetro, y se
procedera a colar mediante embudo un mortero grouter (Sikagrout 212 o similar).
Es de destacar que las principales caracteristicas del mismoconsisten en su
extrema fluidez, que le permite llegar a lugares de dificil accesibilidad para un
mortero comun, y la capacidad de expandir su volumen durante el fragiie hasta en
un 4 %, lo que asegura el pleno contacto con las piezas a proteger. La relacion
agua/Sikagrout a emplear no debe superar el 13 %.
Se practicaran 5 costuras por cada metro lineal de grieta a reparar, es decir que la
separacion entre perforaciones sera de unos 20 cm entre una y otra, medidos en
horizontal.

5. CUBIERTAS DE TECHO
5.1. TERRAZAS

Todas las cubiertas terrazas (tanto de azotea como sobre PB), se removeran por
completo hasta la losa, incluyendo la extraccion de escombros y carga de
contenedores.

Sobre el lomo de la losa se ejecutard una barrera corta-vapor mediante dos
manos cruzadas de pintura o emulsién asfaltica, que subird por todos los bordes
laterales de parapetos y muros hasta sobrepasar no menos de 5 cm el nivel previsto de
piso terminado de la terraza.
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A continuacién, se materializard el relleno de pendiente con hormigén

alivianado con esferas de poliestireno expandido con una pendiente de escurrimiento
de 2 cm/m hacia los embudos de las terrazas. La terminacion serd encarpetada
(alisada) para poder aplicar la impermeabilizacion sobre ella.
Se colocara una membrana asféltica en rollos con geotextil expuesto, que subira en los
bordes laterales sobre la pintura de la barrera corta-vapor. Luego se pintara la misma
con pintura asfaltica en dos manos para proteger el geotextil, y se colocara el solado
de baldosas ceramicas o calcareas, segun sea el caso, respetando la misma terminacion
actual.

Después de colocados los zdcalos, sobre los laterales se calard con amoladora
en horizontal, por encima del nivel superior del zécalo terminado, y se introducira una
babeta de zingueria de chapa galvanizada sellada con sellador poliuretanico chapa-
mamposteria para asegurar su hermeticidad. Se adjunta detalle constructivo del
mismo.

Sellador

15 mm

50 mm

50 mm

10 mm muro

Detalle zingueria contra borde parapeto, y esquema de colocacion
5.2. BALCONES
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Se pulirdn y reempastinaran los pisos graniticos existentes, previo erosionado
de las juntas con acido muriatico al 10% de dilucién. Una vez pulidos y limpios, se
procederad a impermeabilizar mediante Sikafill Tapagoteras o similar. Se trata de un
recubrimiento acrilico transparente de base acuosa. El consumo minimo serd de 0,15
Its/m?2, aplicados con escurridor de goma, sin diluir.

6. REVOQUES
6.1. CIELORRASOS
Casi en su totalidad, el edificio posee cielorrasos armados mediante estructura
de madera fijada a los muros, ala cual se ata un metal desplegado con terminacién al
yeso. En los puntos de cateo no se observa la existencia de azotado cementicio.
En todos los ambientes indicados en la Planilla de Locales de la propuesta, se
demolerd total o parcialmente el cielorraso existente, manteniendo la estructura de
madera del mismo, y se procedera del siguiente modo:
e Se dard un tratamiento protector a la estructura de madera, mediante un
fungicida-insecticida-biocida basado en piretroides, marca Rexpar impregnante
o similar. El mismo se aplicard a brocha sobre los tirantes existentes.

e A continuacién se colocard metal desplegado pesado, atando el mismo a la
estructura de madera mediante alambre galvanizado nro. 17.

e Se cargara con llana el metal desplegado con concreto cementicio 1:3, dejando

la terminacién rugosa para dar adherencia al acabado.

e Se ejecutara engrosado y enlucido de yeso.

e En los locales que las posean, se recolocaran pegadas las molduras existentes

rescatadas, o se reproduciran mediante moldes elementos nuevos.

NOTA: En los locales indicados en la Planilla de Locales se retiraran los cielorrasos
extemporaneos agregados, previo al inicio del item.

En el caso del Subsuelo, se demolerdan y repondran los cielorrasos aplicados
faltantes, desprendidos o deteriorados. Previo al revoque grueso, se ejecutara un
azotado cementicio para asegurar su correcta adherencia al fondo de losa forjada.

6.2. MUROS

En todos los pafios intervenidos, se repondran revoques gruesos en forma de
parche (es decir sobre la superficie de intervencidn), y revoque fino o yeso, segin
corresponda, en la totalidad del pafio (NO es sélo el parche), para lo cual deberdn
demolerse los finos existentes.

7. RESTAURO FACHADAS
7.1. LIBERACION

Se removeran todos los cables en desuso, conductos, cafierias, cables sobre las
cornisas, equipos de diversas instalaciones, artefactos de iluminacion existentes tales
como reflectores, etc., que no sean incorporados al presente proyecto, o que
estuvieran ya en desuso o fuera de servicio, o en caso de estar en uso y
funcionamiento se modificardn en su recorrido o ubicacién asegurando la correcta
reinstalacion y reconexién, debiendo todos estos trabajos contar con planos de
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reubicacién que deberdn ser aprobados previamente por la Inspeccién, siendo el
Contratista responsable de garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones.
Se quitaran pitones, grampas, tacos Fisher y/o cualquier otro elemento de fijacion de
cables, cafios o artefactos que sean ajenos a la fachada.

NOTA: Todos los elementos procedentes de la liberacion que no sean
aprovechables en la obra, seran trasladados donde la Inspeccion lo determine.

El Contratista serd el Unico responsable de los dafios y alteraciones que
pudieran ocasionar estos trabajos a terceros, al edificio existente o edificios vecinos, al
suministro de servicios y a los mismos elementos trasladados.

7.2. LIMPIEZA

Se hidrolavaran de todas las fachadas, incluyendo lado interior de parapetos en
terrazas y azoteas, y sector superior de molduras y cornisas

En toda la fachada se ejecutara la limpieza a baja presidn con agua, con el fin de
eliminar suciedad, adherencias, impurezas y/o microorganismos. Previo al hidrolavado
general, y en lugar a determinar por la Inspeccion de Obra, se realizaran pruebas de
ajuste para determinar presion, combinando las siguientes variables: apertura de
boquilla de la lanza, presién del compresor y distancia desde la punta de la lanza hasta
la superficie a limpiar. La presion adoptada sera tal que elimine todos los elementos
mencionados, sin erosionar la superficie del material de frente, lo que serd
comprobado por la Inspeccién mediante la observacidn del residuo obtenido.

La utilizacién del vapor sobrecalentado queda como alternativa extrema en
casos de patinas muy rebeldes y sélo podrd utilizarse excepcionalmente, previa
autorizacion de la Inspeccidn de Obra, ya que si bien tiene la ventaja de penetrar mas
profundamente, forzosamente induce movimientos de dilatacion y contraccién en el
simil piedra que puede ocasionar su microfisuracion, constituyendo luego vias de
acceso para contaminantes atmosféricos deletéreas para el material de frente.

Para el trabajo de limpieza y si la Inspeccién de Obra lo considerara necesario, se
agregara al agua de lavado, gel limpiador de costra negra y preservador de Molinos
Tarquini o alternativamente puede combinarse con detergentes NO IONICOS.

De ser necesario, podrd ayudarse a la limpieza mediante cepillos de cerda,
gubias o bisturies para sectores de dificil acceso, especialmente en ornatos.

Una vez terminado el proceso de lavado, el Contratista procedera a extraer la
totalidad de los revoques que se encuentren en mal estado: flojos, despegados,
afectados por humedad, etc. para lo cual se efectuard una prolija inspeccién de las
fachadas.

El Contratista también deberd disponer un sistema para proteger las
carpinterias existentes y evitar cualquier tipo de escurrimiento del agua hacia el
interior, etc.

Polvo, pinturas

En los casos de presencia de polvo, pintura disgregada, grasa, alquitran, etc.
depositadas y / o adheridas sobre la superficie, se realizardn pruebas de limpieza y por
las mismas se determinara la técnica mas adecuada. Se llevara un archivo (de las areas
ensayadas) que contendra documentacion fotogréfica del proceso, las pruebas de
ensayo en las cuales se medira colores (incluyendo tonos), cambios por limpieza, color
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de pétina adquirida, etc. Se analizara si hay aumento de la rugosidad en el sustrato y/o
pérdida de material. Se determinara la porosidad y capilaridad de las piezas analizadas

La primera limpieza serd a seco en modo mecanico manual con cepillos blandos
de diferentes medidas segin lo requieran las diferentes partes que componen la
fachada. Se utilizaran aspiradoras para retirar los polvos.

Patina Bioldgica

En aquellos sectores donde se verifique presencia de patina bioldgica, se
deberd retirar la misma, como asi también si existiesen plantas, deberd realizarse con
extrema atencion para no dafiar el material original.

Donde se encuentre presencia bioldgica se deberd intervenir segln las siguientes
pautas:

Previo al hidrolavado, se aplicard una solucion biocida a base de

CARBENDAZIM. Este liquido debe prepararse diluido en agua al 3% y hacer una prueba.
Si los hongos son muy rebeldes, puede elevarse la concentracion hasta el 5% como
maximo.
Este producto tiene accion residual y NO CONTIENE CLORUROS, por lo que es
considerado no corrosivo. Este fungicida hace muchos afios que estad en el mercado
bajo muchas marcas comerciales. Es banda verde, es decir de los fitosanitarios de
menor toxicidad.

Se adjunta hoja de datos de seguridad del producto:

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD CARBENDAZIM 50 5. Medidas contra el fuego 5.1. Medios de extincion:
Con lluvia de agua, espuma, polvo seco, CO2. 5.2. Procedimientos de lucha especificos: Los operarios
deben cubrirse con trajes protectores. Aislar la zona del incendio. 6. Manipuleo y Almacenamiento
6.1.Medidas de precaucién personal: anteojos, botas, guantes y traje protector. No comer, beber o
fumar durante la aplicacién. Lavarse la cara y manos con agua y jabon cada vez que se interrumpe el
trabajo. Tomar un bafio al terminar el trabajo. Cambiar la ropa diariamente. 6.2. Alimacenamiento: en
lugares secos, frescos, en su envase original herméticamente cerrado, bien etiquetado, lejos de los nifios
y personas inexpertas. 7. Estabilidad y Reactividad 7.1. Estabilidad: en condiciones normales de
almacenaje: 2 afios 7.2. Reactividad: no reacciona con el material del envase original. No es corrosivo. 8.
Informacién toxicoldgica 8.1. Inhalacién: Producto poco peligroso 8.2. Ojos: No irritante 8.3. Piel: No
irritante 8.4. Ingestion: Producto que normalmente no ofrece peligro 8.5. Toxicidad aguda. 8.5.1. Oral DL
50 rata: >3000 mg/kg 8.5.2. Dermal DL 50 rata: > 4000 mg/kg 8.5.3. Inhalacién CL 50 rata: > 2 mg/|
8.5.4. Irritacion de la piel (conejo): No irritante 8.5.5. Sensibilizacion de la piel (cobayo): No sensibilizante
8.5.6. Irritacion para los ojos (conejo): No irritante 8.6. Toxicidad subaguda: -- 8.7. Toxicidad crénica:
NOEL 300 mg

Este tratamiento esta disefiado para eliminar la microflora de la fachada.

Como alternativa, puede aplicarse cualquier biocida, fungicida, bactericida o herbicida
que contenga un compuesto llamado TEBUCONAZOLE, de caracteristicas similares al
anterior. La dilucidn es en las mismas proporciones.

Este compuesto, si bien no pertenece al grupo de los clorados, si tiene cloro en
su formulacién y dependiendo de su concentracidn resulta corrosivo para los metales,
tal como figura en la hoja técnica a continuacion. De cualquier modo, en las
concentraciones sugeridas, no representa riesgos para la estructura de hormigén
armado.

Viene en varias marcas comerciales y se usa principalmente para tratar

semillas.
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TEBUCONAZOLE 80% 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Nombre Quimico a[2-(4-clorofenil)etil]-a-(1-1-
dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol Grupo Quimico Triazol Formulacion Polvo mojable CAS.N°® 107534-
96-3 Peso Molecular 307,8 g/mol Uso Fungicida sistémico preventivo y curativo Composicion
Tebuconazole80% Inertes c.s.p100% 2. CLASIFICACION DE RIESGOS Inflamabilidad No inflamable.
Clasificacion Toxicoldgica Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro segin la OMS. 3.
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS Aspecto Fisico Sélido, polvo mojable Color Blanco Olor Caracteristico
Densidad relativa a 20°C 0,9919 Flash point No inflamable Explosividad No explosivo pH 5,9 Acidez NA
Alcalinidad NA Estabilidad Estable 4. PRIMEROS AUXILIOS Indicaciones generales Cambiarse la ropa
manchada. Tratamiento sintomdtico. Inhalacion Llevar al accidentado al aire libre y mantenerio en
posicién de reposo. Contacto con la piel En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con
abundante agua seguido de jabén y agua. Busque atencion médica si persiste irritacion. Contacto con los
ojos Lavar con chorro de agua corriente durante al menos 15 minutos con los pdrpados abiertos. Asistir
al médico si persiste la irritacion. Ingestién Enjuagar la boca con agua. No ingerir ningtn tipo de liquido.
Busque atencion médica con la etiqueta del producto. 5. EN CASO DE INCENDIO Medios de extincion
Espuma regular, neblina de agua o agua pulverizada, polvo quimico seco o diéxido de carbono.
Mantener frios los envases intactos expuestos al fuego rocidndolos con agua. Informacién Adicional
Utilizar equipo de proteccion individual y equipamiento de proteccion respiratoria auténoma. Hacer una
barrera de contencion para evitar el escurrimiento de materiales. Cercar la zona afectada para impedir el
acceso al publico. 6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO Medidas de precaucion personal Las medidas
cominmente recomendadas tales como usar mdscara, antiparras, guantes, mameluco de mangas
largas, botas de polivinilo y sombrero. No comer, beber o fumar mientras se mezcla y aplicacién o antes
de lavarse las manos y la cara. Limpie el aplicador y el equipo de medicion antes de utilizar con otros
productos y disponer de agua de lavado en el que no va a contaminar los cultivos, el pastoreo, rios y
embalses. Almacenamiento Almacenar en su envase original, evitar colocar sobre objetos punzantes que
puedan romper el embalaje. Disponer en ambiente seco y fresco, debidamente identificado. Lejos de los
nifios, personas inexpertas, alimentos y forrajes. Temperatura de almacenamiento recomendada: 25 ° C.
Bien cerrado. 7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD Estabilidad Estable bajo condiciones y almacenamiento
normales. Reactividad No reacciona con el material del envase original. No explosivo. Corrosivo para
aluminio, hierro y cobre. Incompatible con concentrados emulsionables.

Costras negras

En las superficies que presentan rastros de polucién en forma de “costras
negras” se procederd con la limpieza mediante cepillo de fibra vegetal o de nylon,
trabajando en forma circular sobre la cara expuesta.

En caso de que quedaran remanentes de “costras negras” se podran utilizar
compresas de papel tissou, con el agregado de gel limpiador de costra negra
preservador de Molinos Tarquini o de igual calidad y componentes. Luego se
procederd al lavado superficial (NO hidrolavado) del sector donde se aplicé la
compresa con agua limpia de red.

7.3.  FUACION ELEMENTOS SUELTOS Y/O DESPRENDIDOS

Todas las volutas bajo cornisas o aleros, que se encuentren desprendidas, de
acuerdo a lo indicado en plano de relevamiento de fachada en el Diagndstico, se fijaran
de acuerdo al siguiente protocolo:

1. Se perforara con taladro la voluta a fijar, utilizando una mecha de 8 mm de
diametro. Se ejecutaran dos anclajes por elemento, uno vertical empotrado al
alero o cornisa, y otro posterior, anclado al muro. La profundidad de anclaje no
sera inferior a los 50 mm.

2. Se fresara la boca de la perforacion con mecha de 13 mm, hasta 5 mm de
profundidad aproximada, de modo de esconder el espesor de la tuerca de
ajuste.
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3. Se anclardn en cada perforacién, sendas varillas roscadas de bronce o acero
inoxidable, de 8 mm a la cornisa o al muro por detrds de la voluta. Para ello se
utilizara Sika AnchorFix-1. Se trata de un producto a base de resina de poliéster
en éster de metacrilato, libre de estireno y disolventes, para anclajes quimicos.
Posee dos componentes en un Unico cartucho de 300cm3. Los dos
componentes se encuentran contenidos en el interior de un film laminado de
doble cdmara y todo ello contenido en un cartucho de plastico rigido estdndar.
Este sistema permite la aplicacion de una resina de dos constituyentes usando
una pistola convencional de selladores.

4. Enelfresado se ajustard una tuerca de retencion.

Se cortara con sierra el sobrante de la varilla roscada.

6. Se completara tapando el orificio con revoque simil piedra.

Ll

Detalle|

de anclaje y refuerzo de fijacién de voluta

Municipalidad de

San Francisco
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U.T.E. se debera cumplimentar con lo establecido por los Art. 1463 ss. y cc. del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién. Asi también, los requisitos antes sefialados para las personas juridicas
deberan ser cumplimentados por cada una de las empresas integrantes a tal fin y el término del
compromiso contractual asumido entre ellas debera tener una duracién igual o superior al de la
obra que se licita.

Personas fisicas: deberan indicar:

* Nombre completo y apellido

= Fecha de nacimiento

= Nacionalidad

= Profesion

= Domicilio real y constituido

= Estado civil

*D.N..Ly C.ULT.

= Certificacion de Ingresos con una fecha de emisién como maximo de 30 dias anteriores a la fecha
de apertura de la presente licitacion.

= Manifestacion de Bienes emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E, con una fecha
de emision como maximo de 360 dias anteriores a la fecha de apertura de la presente licitacion.

Personas juridicas regularmente constituidas: Deberan acompafiar la siguiente documentacion:

= Copia de contrato social.

= Inscripcion correspondiente a la Inspeccidn de Persona Juridica.

= Acreditacion que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personeria para efectuar
las presentacion y comprometer a la oferente.

= Balance del ultimo ejercicio cerrado a la fecha de la presente licitacién, certificado por el C.P.C.E.
correspondiente.

* Todas las firmas profesionales deberdn estar legalizadas por sus respectivos Colegios y/o
Consejos Profesionales.

Personas juridica en formacion:

= Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

= Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacién del tramite de inscripcion en el
Registro correspondiente.

* Ademds deberan cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Fisicas, indicados
anteriormente.

Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
1. Identificacion de las personas fisicas o juridicas que los integran.
2. Identificacién de las personas fisicas que integran cada empresa.

3. Fecha del compromiso de constitucion y su objeto.

Secretaria de sF Damién | Bernarte
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Esquema de fijacién voluta

7.4. COMPLETAMIENTO DE FALTANTES

Tapas de cornisas

A los efectos del tratamiento de las tapas de las cornisas, se debera intervenir segin
las siguientes pautas:

1. Luego del hidrolavado, se demolera la carpeta de mortero de la cara superior
hasta dejar la mamposteria de ladrillos a la vista.

2. Sobre la mamposteria mojada, se ejecutard una carpeta de mortero cementicio
1:3 (cemento, arena gruesa) con agregado de aditivo ligante acrilico o vinilico
Sikaldtex, Sikacim, Tacurd o similar al 10% en el agua de amasado, con
pendiente de 5cm/m. Se evitara realizar estas tareas en dias muy calurosos y
con viento seco, para prevenir la fisuracion del mortero.

3. Se aplicara sobre la carpeta terminada, se dara un puente de adherencia con
dosaje 1:1:1 (cemento, agua, Sikaldtex) aplicado a brocha.

4. Dentro de la primera hora de aplicado el puente de adherencia, se procedera a
extender un revoque fino de terminacién, en base a un mortero fino
predosificado no retractivo, Sika Monotop 620 o similar, de entre 3 y 5 mm de
espesor.

Reposicion de molduras y ornatos

En los casos necesarios, se completardn las molduras de modo de dar
continuidad a las existentes, para lo cual deberan fabricarse moldes de chapa para
cortar el perfil de las mismas. Para ello puede utilizarse el mismo mortero del revoque
grueso.

En el caso de ornatos faltantes, se reproduciran tomando moldes de silicona y
reproduciéndolos luego con mortero cementicio 1:3 (cemento blanco o gris, arena).
Cuando la toma del molde deba hacerse sobre paramento vertical, deberd armarse el
caucho de silicona para evitar el chorreado, agregando una trama que mejore su
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resistencia traccional. En ese sentido, puede apelarse a una manta eldstica entretejida
o electro soldada conformada con fibras de resinas poliéster o de polipropileno. Otra
alternativa la constituye la fibra de vidrio.

Para ello se aplica una primera capa delgada de caucho de siliconas (previa
interfaz desmoldante) sobre la pieza a reproducir, y luego se incorpora la trama de
refuerzo, embebiéndola totalmente sobre la masa del molde, y se completa hasta
lograr el espesor deseado. Cuando el material haya curado (el tiempo necesario
depende de las condiciones ambientales), se extrae la pieza de la matriz.

En el caso de la fibra de vidrio, se expende en varios tipos de textura que
pueden agruparse en dos: tramados (o sea que tienen textura de tejido) y afieltrados,
formados por fibras cortas mas o menos aglutinadas, que pueden adaptarse a la forma
del sustrato. Las fibras tramadas se emplean cuando las superficies son lisas o no
presentan mayores altibajos, mientras que las fibras afieltradas se usan cuando el
relieve exige formas mas accidentadas.

A efectos de aislar la pieza a copiar del caucho de siliconas de moldeo, existen
distintas alternativas para proteger dichas piezas. Entre ellas podemos mencionar:
papel Japdn, papel tissué, papel film con aire caliente y papel aluminio de bajo
espesor.

En los dos primeros casos, pueden retirarse los restos de adhesivo con hisopo
de algodén humedecido en agua.

En el caso de piezas porosas, tales como molduras, relieves y elementos
ornamentales en general, pueden utilizarse:

Eventualmente, puede recurrirse también a desmoldantes de base acuosa tales
como detergente, jabdn, lavandina pura, etc.

Una vez fraguado el grueso y las eventuales molduras, se dard el parche de
acabado simil piedra.

Reposicion de acabado sobre costuras de grietas y areas solapadas
Este item hace referencia a todos los sectores donde haya faltante de revoque
o que éste se note desprendido o flojo, como asimismo en las areas con profusidon de
diaclasados (fragmentacion del revoque producida por fisuras de contraccién con
ancho superior a las 200p), o donde deba reponerse luego de haber realizado costuras
estructurales.
Se procedera del siguiente modo:
1. Los paramentos que deben revocarse serdan perfectamente humedecidos para
no quitar agua de amasado al mortero.
2. En los muros exteriores, en todos los casos, se debera dar un azotado previo
con mortero cementicio (1: cemento portland; 3: arena), con el adicionado de
10% de hidréfugo inorgénico tipo Sika 1 o similar. A continuacion se ejecutara:
3. Jaharro con mortero mixto reforzado 1/3:1:3 (cemento, cal, arena gruesa).
4. Enlucido con revoque simil piedra. Para ello se preparard un mortero fino con
dosaje aproximado %:1:2:2 (cemento blanco, cal hidratada, polvo de marmolina
y arena fina) al que se agregarad un aditivo ligante tipo Sikaldtex -acrilico- o
Tacurd de Iggam -vinilico-, al 10% mezclado en el agua de amasado, a fin de
evitar la fisuracidn por retraccién del revoque
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La forma de terminacion (fratasado al fieltro y peinado), se realizara con simil
piedra. El acabado se hard con fratas de lana, pasdndose sobre el enlucido un
fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener superficies
completamente lisas que inmediatamente puedan ser texturadas con el peine
fino, para igualar la terminacion de los simil piedra existentes. Con el fin de
evitar remiendos, no se revocara ningln paramento hasta que hayan concluido
los trabajos de otros gremios y/o estén colocados todos los elementos que van
adheridos a los muros.

Las reparaciones de revoques necesarias deberan asimilarse perfectamente en
cuanto a granulometria y terminacién a los existentes, no debiendo existir
marcas de uniones entre nuevos y viejos.

5. Para lograr la homogeneidad cromdtica con el acabado existente, puede

reemplazarse parte (o la totalidad) del cemento blanco por cemento portland
normal (gris), jugando incluso con la marca comercial del mismo, ya que el
Loma Negra dara valores de luminosidad mas bajos (es decir mas oscuros), en
tanto que el Minetti es mas gris verdoso, y por ende, mds luminoso. Asimismo,
puede reemplazarse parte de la marmolina por polvo de ladrillo, para virar al
rojo. Eventualmente, podra tonalizarse con ferrite amarillo o negro, segin la
necesidad. En cualquier caso, deberan realizarse pruebas y comparar in situ.
La terminacidn serd peinada, igualando la textura existente. No obstante,
considerando que la accién del tiempo ha ido erosionando el peinado original,
la profundidad del mismo debe igualar la rugosidad que hoy presenta el
edificio, y que es distinta segln sea la orientacidn y la altura.

7.5. RESTAURO DE REVOQUES SiMIL PIEDRA

1. A efectos de igualar la croma entre los sectores reparados, se realizard una
veladura general aplicada a brocha, previa realizaciéon de pruebas en sectores
indicados por la Inspeccion de Obra.

2. Finalmente, se hidrofugara toda la superficie conjuntamente con el resto de la
fachada, segun lo indicado en el item 6.6.

7.6. HIDROFUGACION E IMPERMEABILIZACION

Luego de transcurridos 30 dias (un mes) desde la ejecucion del simil piedra, se
hidrofugard la superficie mediante la aplicacion de un compuesto de siloxanos
reactivos de base solvente Sikaguard 700S, de Sika o similar. Se trata de una
impregnacion hidro-repelente incolora de un solo componente, para usar sobre
sustratos absorbentes expuestos al agua de lluvia. Penetra en los poros abiertos del
substrato otorgando una impermeabilizacion de alta performance y durable (entre 7 y
10 afios de eficacia comprobada en obras propias), permitiendo la difusion del vapor
en ambas direcciones. La aplicacidén se realizard con aspersor por rociado a baja
presion wet on wet (mojado sobre himedo), con un consumo minimo estimado de 0,5
a 0,7 litros / m2, en dos manos.

Es de destacar que la temperatura del sustrato al momento de la aplicacién, no
deberd superar los 30°C. Asimismo, debe tenerse especial cuidado con el
almacenamiento del producto, evitando su exposicion al sol, ya que tiene peligro de
reventdn de los envases por evaporacion de los solventes, al alcanzar los 452C.
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8. SOLADOS

En todos los locales donde se ejecuten recalces con micropilotes, se repondran
contrapisos, carpetas de nivelacidn y pisos. En todos los casos, la reposicion se limitara
al parche de lo demolido para ejecutar los cabezales.

En el resto de los locales, se respetara lo indicado en la Planilla de Locales de la
propuesta, considerando que los porcentajes consignados en la misma son indicativos
y deberan ser verificados por los oferentes, no pudiendo luego el Contratista alegar
desconocimiento de la situacién pre-existente si hubiera diferencias.

8.1. MOSAICOS GRANITICOS

8.1.1. EMPASTINADO Y PULIDO

El presente sub-item vale no sélo para los locales donde se recoloca piso nuevo,
sino para aquellos en los que se mantiene el existente, pero se empastina y pule, dada
su situacion de degradacion.

El pulido a plomo se realizard 15 dias después del dltimo empastinado. El piso
para pulido se dejard con minima capa de pastina en superficie. Se trabajara con
piedra mediana, fina y sal de limén (acido oxalico) para lustre. Por ultimo se lavara con
abundante agua de baldeo y se tratard con cera liquida para mosaico. Se tendra
especial cuidado de tapar las rejillas durante el empastinado y pulido, para evitar
escurrido de cemento o pastina a las piletas de piso. El pulido de zécalos se realizara
con pulidora manual (si los mismos no estuvieran pulidos previamente), al igual que en
todo espacio o rincdn al que no lleguen los discos de las pulidoras de piso. Terminado
el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se realizaran sobre lonas o
cubiertas de piso que eviten el rayado y mal trato.

8.1.2. COLOCACION PISO NUEVO

En los locales indicados en la Planilla correspondiente, se demolera y recolocara
piso granitico de modelo, tamafio y color similar al existente, marca “Blangino” o
similar superior. La calidad de las piezas debera ajustarse a la especificacién y norma
IRAM 1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorcion de humedad). La
Contratista presentara muestras de los materiales para aprobacion de la Inspeccién de
obra. La Contratista no iniciard la colocacion del piso sin la aprobacion de la Inspeccién
de obra. Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 10% de la
superficie colocada para ser entregadas a la Municipalidad de San Francisco ante
eventuales recambios que resultaren necesarios en el futuro.

Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1.5mm o el
indicado por el fabricante, segun el tamafio de la pieza a colocar, para conformacion
de la junta. El control de la escuadria deberd realizarse una vez tomado el nivel
definitivo con el objetivo de asegurar el perfecto escuadramiento del piso. Comprende
este item la provision de materiales y ejecucién de piso de mosaico granitico asentado
sobre mezcla de asiento dosaje 1:1:3 de cemento, cal y arena, espolvoreando con
cemento puro toda la superficie al asentar las piezas y dandole a la superficie la
pendiente adecuada hacia las rejillas de desagiie. El mismo serd ejecutado con las
previsiones necesarias para pulir a plomo en obra, por tal razén deberan ser
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pastinados al tono. Las juntas deberan ser perfectas, tomandolas con lechada de
pastina adecuado al mosaico a utilizar. Los mosaicos seran de forma cuadrada, con sus
aristas perfectamente vivas, y en plano de color uniforme, de un espesor de 25mm,
con una tolerancia en mas o en menos de 1mm siendo la capa superior (granulado de
marmol, cemento blanco y marmolina) no menor de 6mm. Serd obligacion del
adjudicatario presentar muestras de los materiales y/ o piezas a utilizar, debiendo
contar con la autorizacion previa de la inspeccidn para su utilizacidn en los trabajos del
item. Estas muestras serviran de pardmetro comparativo para las sucesivas remesas a
recibir en la obra. Deberdn quedar perfectamente nivelados con las pendientes
correspondientes a fin de asegurar un espesor constante y un libre escurrimiento de
las aguas de lluvia y de baldeo.

El item incluye provision y colocacién de los zdcalos correspondientes. Los
mismos tendran borde biselado y color idem a mosaicos graniticos descriptos
anteriormente, debiendo cumplimentar los mismos requisitos. Serdn prepulidos en
fabrica, para ser terminados de pulir en obra. La colocacién de los mismos se hara con
mortero 1:3, las juntas serdn perfectamente selladas con pastina del mismo color que
el piso y recorreran todo el desarrollo de la mamposteria.

8.2. PARQUET Y MARQUETERIA
8.2.1. REEMPLAZO Y COMPLETAMIENTO DE PIEZAS DANADAS

En los locales indicados en la Planilla de Locales de la Propuesta, de repondran

las piezas de madera y marqueteria dafiadas por pudricion y se completaran las
faltantes. Para ello y previamente, se recambiaran los rastreles degradados por nuevos
de similar geometria y seccién, de madera dura, pre-tratada con agente fungicida-
biocida-insecticida Rexpar impregnante de Sherwin Williams.
Sobre ellos se clavaran las piezas de reposicion con clavos sin cabeza, ubicados en la
lengiieta de las hijuelas, de modo que queden siempre ocultos. El solado respetard la
especie forestal de la madera existente en cada local a intervenir, como asimismo su
color, espesor y dimensiones.

Una vez colocados, inmediatamente se dara al piso una mano de parafina para
taponarlos poros y dejarlo listo para el pulido y encerado final. Transcurridos 21 dias,
se procedera a su pulido con lijadoras gruesa y fina, y encerado final, siguiendo las
indicaciones especificadas en el item 7.2.2.

En el caso de faltantes de zdcalos, se completardn dichos tramos faltantes con
madera sana, perfectamente estacionada, cepillada y lijada, de igual geometria a los
existentes en el local intervenido. Los dngulos se haran a ingletes. Los zdcalos tendran
contacto perfecto con el piso para lo cual se cepillarad la cara de apoyo, si fuera
necesario. En la parte posterior del zécalo que se encuentra en contacto con el
revoque, se dard una mano de pintura asféltica. Se colocaran en tiras largas de una
pieza, en pafios de muros de hasta 3.00 m, en ningln caso el trozo de zdcalo que se
requiera para completar un pafio, serd inferior a 1.50 m. Las juntas se haran ajustadas
a tope repasando el frente y alisando a lija las piezas en contacto hasta que
desaparezcan rebarbas o resaltos. Los zécalos se fijaran a la pared por medio de
tornillos a tacos de maderas o tacos fisher colocados al efecto uno cada 50 cm.
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8.2.2. PULIDO Y ENCERADO

Los pisos se entregaran pulidos, encerados y lustrados al finalizar la obra.

El pulido se realizard con maquinaria industrial, provista de aspirador de polvos. Se
comenzard con lija de grano 60 y posteriormente se hara el pulido fino con grano 100,
repitiendo el proceso. En este punto la lija no debe empastarse; si lo hace es sefial que
la lija de 60 no fue pasada lo suficiente y deberd pasarse nuevamente antes de
empezar con la de 100. Terminado el proceso de lijado se eliminara suciedad o rayas
que con la lija no hayan salido, mediante utilizacion de una rasqueta. La misma se
pasard desde adelante hacia atras ejerciendo presidn con el filo de la misma contra el
piso dando un leve dngulo. Esta herramienta es especialmente Util para trabajar en las
esquinas de cada habitacién o Una vez concluido el pulido, se procederd a la limpieza
del local para extraer el polvo, mediante barrido y aspiradora.

A continuaciéon se embebera una estopa con diluyente para terminar de
remover cualquier vestigio de polvo o cera que haya quedado.

Finalmente, se aplicaran 2 manos de cera diluida en trementina, con
mufiequera o trapo de algoddn, repartiéndola de forma uniforme, en el sentido de la
veta de la madera y extendiéndola para que no queden acumulaciones. Se ha de dejar
secar no menos 30 minutos para que la madera absorba el producto, antes de repetir
el procesoy antes del lustrado final.

8.3. BALDOSAS CALCAREAS

El nivel de subsuelo presenta pisos de mosaicos calcéreos, debido al avanzado
estado de deterioro producto de la presencia de humedad y agua se demoleran los
sectores con deformaciones en el local 48 (Baulera) y se repondrd con piezas similares,
previa nivelacién del mismo. La terminacion serd con el bloqueador hidrostético a
presion negativa de agua detallado en el item 3.1.

En el Local 15 de PB (vereda elevada de ingreso de servicio) deberdn
recolocarse las piezas sueltas o con desniveles importantes a criterio de la Inspeccién,
en casod e completarse con piezas nuevas, seran de idénticas dimensiones y color que
las existentes.El item incluye el retomado de juntas (previo lavado con dcido muriatico
al 10%) y posterior encerado de las mismas.

8.4. CERAMICAS Y MAYOLICAS

En los espacio con presencia de ceramicas esmaltadas de color rojo con piezas
de tamafios variables deberd realizarse un limpieza profunda de las mismas y en el
caso de roturas deberd reemplazarse la pieza por una idéntica a la existente. Las
pequefias piezas que poseen dibujos artisticos se dejaran en el estado que se
encuentre excepto las que tengan deformaciones o roturas que obliguen a su
reemplazo por una nueva pieza de un color acorde con el disefio anterior.
Decoraciones murales

Para el caso de las maydlicas que se encuentran en el parapeto de la azotea,
seran preservadas con la aplicacién de consolidantes (silicato de etilo, Primal o similar.
En la presente intervencion NO se completaran las partes faltantes (lagunas) con
técnicas como puntillismo o tratteggio.

8.5. MARMOL
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En la escalinata de ingreso al edificio y en la del acceso de servicio desde patio
trasero, como asimismo en los zdcalos de todos los locales que posean este
revestimiento, se procederd a relevar el estado de las placas de marmol existentes
verificando sus condiciones y estabilidad, procediendo a asegurarlas en caso de ser
necesario, previa consulta con la inspeccion por el procedimiento a realizar. También
se revisaran las juntas procediendo a reempastinar las mismas con pastina
impermeable de color similar al existente, de acuerdo al tono de cada tipo de marmol.
En el caso de la escalinata de acceso principal y en la de servicio, setomaran las juntas
y pulira la totalidad de los marmoles, con pulidoras de mano, sin retirar las piezas.

En el caso de la necesidad del reemplazo de piezas serd necesaria la colocacion
de piezas de idéntico tipo de marmol.

9. PINTURAS
9.1. PINTURA AL LATEX INTERIOR EN MUROS Y CIELORRASOS

Los locales intervenidos por costuras de grietas o reparaciones de revoques, se
pintardn al latex con Albaldtexo similar calidad, en todos sus muros, sin incluir
cielorrasos, salvo que los mismos estén afectados por grietas o fisuras, y deban ser
reparados. Previo a la aplicacién del latex, se dard una mano de fijador al agua.

El item incluye preparacién del sustrato (lijado y limpieza previo a la aplicacién
del fijador) y pintura de carpinterias y herreria, segin detalle en items 8.3y 8.4.
Se cuidard muy especialmente el "recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y
blanqueos, en los marcos, contra vidrios, herrajes, z6calos, contramarcos, etc.

Se debera también considerar la remocion y/o proteccidon de los artefactos de
iluminacidn para la ejecucion de los trabajos de pintura.

NOTA: Cabe aclarar que la pintura debera realizarse en ambas caras de la
totalidad de los parapetos, como asi también en lugares que queden ocultos y/o a
criterio de la Inspeccién de obra.

9.2. RESTAURO PINTURAS MURALES

Los muros o cielorrasos que poseen detalles con dibujos artisticos serdn
preservados mediante completamiento de lagunas con técnicas tales como puntillismo
o trattegio, a proponer previamente por la Contratista, que deberd presentar
especificaciones técnicas del trabajo de restauracion, firmado por un restaurador de
arte cuyo curriculum serad evaluado y aceptado por la Inspeccion de Obra antes de
comenzar cualquier trabajo de este item.

9.3. BARNIZ MARINO EN CARPINTERIAS DE MADERA

Las carpinterias que se presentan con madera natural (no pintadas), se lijardn
con lijas 80, 120y 150, hasta lograr una superficie lisa y pulida. Se limpiard con trapo
humedo para retirar el polvillo y luego de un tiempo de secado, se protegeran con
barniz marino Rexpar Triple filtro solar de Sherwin Williams o similar, con un espesor
de pelicula seca de 120 micras, dadas en tres manos de no mas de 40 micras cada una,
la primera diluida al 30% en aguarrds mineral, y las siguientes al 10% de dilucién,
lijando suavemente entre manos siempre en direccion de la fibra, con lijas grano 180 o
200.
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9.4. BARNIZ MARINO EN BOISSERIES DE MADERA

Se respetara el mismo procedimiento indicado en el item 9.3.
De ser necesario, se reemplazaran los enchapados de laminados, deteriorados o con
faltantes, no permitiéndose masillar superficies para cubrir dichos faltantes ni
oquedades.

9.5. ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIES DE MADERA

Se deberd pintar la totalidad de las carpinterias (incluye cortinas de enrollar) y
superficies de madera que no sean con terminacién natural. A tal fin se procedera a
dar un lijado previo y a preparar la superficie segin recomendaciones del fabricante de
pintura a fin de dejarlas dptimas para recibirla terminaciéon con dos manos de esmalte
sintético, marca Kem Glo, Alba o similar. Las diluciones seran al aguarrds mineral,
estando expresamente prohibido el uso de thinner. El color serd idem al existente.

9.6. ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIES METALICAS

Se deberd pintar la totalidad de las carpinterias metdlicas, postigos, rejas,
barandas, columnas de iluminacion, estructura de lucera corrediza y/o cualquier otro
elemento metalico.

Se aplicard esmalte sintético en las carpinterias que actualmente se encuentren
pintadas con esmalte. A tal fin se procederd a dar un lijado previo y a preparar la
superficie seglin recomendaciones del fabricante de pintura a fin de dejarlas dptimas
para recibir una base de pintura antidxido al cromato de zinc marca Fondo Antiéxido
Alta Perfomance de Alba o similar calidad, con un espesor de pelicula seca no inferior
a 80p. Se terminara con dos manos de esmalte sintético, marca Kem Glo, Alba o
similar. Las diluciones seran al aguarrds mineral, estando expresamente prohibido el
uso de thinner. El color serd idem al existente.

En el caso de los postigos, la limpieza serd mediante enarenado en taller hasta dejar
metal virgen, para lo cual, al retirarlos deberan identificarse en forma indeleble (puede
ser con chapas identificatorias), de modo de saber luego a qué abertura corresponden.
Incluye traslados ida y vuelta a taller.

Se debera evitar que se cierren aberturas o postigos antes de que la pintura haya
secado totalmente.

Todas las rejas exteriores, como asimismo las barandas metalicas y las
columnas de iluminacion interiores y exteriores, se trataran del siguiente modo: se
removerdn las capas de pintura existentes mediante el uso de removedores
aromaticos fuertes (tolueno-xileno) y remocién con espatulas, gubias y/o bisturies. Se
eliminaran restos de removedor mediante trapeado himedo y se dejara orear.

El item incluye preparacion del sustrato (relleno de oquedades, lijado,
nivelacién con masillado vy limpieza) y pintura con antiéxido al cromato de zinc y
esmalte sintético de terminacion, color similar al existente, previa autorizacion del
mismo por la Inspeccion de Obra.

10. REPARACION DE CARPINTERIAS
10.1. ABERTURAS DE MADERA
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Todas las aberturas (puertas, ventanas y puertas-ventana) que presenten
dificultades en su accionamiento -apertura y cierre-, deberan cepillarse y/o
desarmarse y readecuarlas. El item incluye las boiseries de madera.

Al retirar las hojas de la carpinteria, las mismas deberan identificarse de modo
perdurable. Para tal fin, se marcaran en lugares no visibles, de manera de evitar dafiar
caras vistas. La nomenclatura asignada se registrard en un plano de ubicacién de
carpinterias, del cual la Contratista debera entregar una copia a la Inspeccién de Obra.

Antes de comenzar cualquier tratamiento, se retiraran tanto de la hoja como
del marco, todos los herrajes, separando los no originales que se deseen reemplazar.
En el caso de las aberturas muy deterioradas, a efectos de extraer las capas de barniz
existentes y dejar la madera virgen, se aplicard removedor neutro a pincel, dejando
actuar durante algunos minutos segun indicaciones del fabricante. A continuacién se
retirard la pelicula de barniz con espdtulas plasticas, y herramientas de mano tales
como gubias o bisturies. Para eliminar los restos de removedor, se lavara con thinner y
trapos de algoddn.

Una vez seca, se procedera a lijar con lija fina, con granulometria decreciente

desde grano 120 hasta 200, lijando siempre en la direccién de las vetas.
En caso de haber partes con pudricién o faltantes, las mismas se completaran (partes
faltantes) o se reemplazardn sectores deteriorados, cuidando de utilizar piezas de
madera similar, y disimulando los empalmes, cortando los bordes sin angulos rectos,
siguiendo la onda de las vetas.

En los casos de madera con acabado natural, se igualara el color con anilinas al
agua, las que seran aplicadas previamente a la primera mano de rellenador. Si es
necesario eliminar manchas de “quemado” de la madera, se utilizard 4cido oxalico (sal
de limén) diluida en agua al 30%.

Una vez limpias y completas, se procedera a saturar los poros con un rellenador a base
de estearato de zinc, aplicado a soplete, con un consumo no mayor a 100/150 cc/m?2.

A continuacion se protegeran mediante un impregnante a base de piretroides,
Cupim Insecticida y Fungicida Preservador y Curador de la firma Repsol o Rexpar
impregnante de Sherwin Williams, o similar calidad. La aplicacién serd a brocha o
pincel, en 3 manos (se calcula un consumo final de 1 litro por cada 4 m2). La limpieza y
dilucién se realizara con aguarras. El tiempo de secado para repintado no sera inferior
a4 horas.

En el caso de carpinterias exteriores con acabado de madera natural (no
pintadas), sobre el mismo, se aplicard como terminacién un barniz marino Rexpar
Triple filtro solar de Sherwin Williamso similar, con un espesor de pelicula seca de 120
micras, dadas en tres manos de no mas de 40 micras cada una, lijando suavemente
entre manos siempre en direccién de la fibra, con lijas grano 180 o 200.

Para el caso de las aberturas de madera en buen estado general, que o
presenten pudricién o deterioro de partes, no serd necesario lavar a madera virgen,
sino sdlo preparar el sustrato segln lo indicado en los items correspondientes de
Pinturas, para aplicar la terminacién que corresponda (barniz o esmalte sintético).

El trabajo incluye la reparacién de las cortinas de enrollar, y el eventual
reemplazo de tablillas deterioradas, cintas de enrollar, rolos, etc, de modo de dejarlas
en perfecto estado de funcionamiento y operatividad.
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10.2. ABERTURAS METALICAS

Previo a la preparacion del sustrato se retiraran contravidrios, herrajes y vidrios
de las hojas. A continuacidn se removeran las capas de pintura existentes mediante el
uso de removedores aromdticos fuertes (tolueno-xileno) y remocidon con espatulas,
gubias y/o bisturies. Se eliminaran restos de removedor mediante trapeado himedo y
se dejara orear.

El item incluye preparacion del sustrato (relleno de oquedades, lijado,
nivelacién con masillado y limpieza) y pintura de carpinterias y rejas —marcos y hojas-
con pintura antidxido al cromato de zinc y esmalte sintético de terminacion, color
similar al existente, previa autorizacién del mismo por la Inspeccién de Obra.

Se recolocaran todos los elementos extraidos siguiendo las especificaciones de
los items 10.3y 10.4.

10.3. HERRAIJES

Se regulardn y/o recambiardn herrajes a efectos de asegurar no sélo su
movimiento, sino también su correcta retencién, de modo de garantizar que las
carpinterias tengan un perfecto cierre. A este dltimo fin, los herrajes de retencion
(cerraduras) serdn similares a los existentes, ya sea tipo doble paleta o cerradura
comun de paleta simple, marca “Acytra” o similar, con 3 llaves c/u. Cada juego llevara
un llavero con identificacién plastica de 5x10cm con N2 identificatorio, que serd
entregado a la Inspeccion de Obra.

Para la reposicion y completamiento de herrajes faltantes, antes de su
colocacién, en todos los casos debera presentarse muestra del modelo propuesto al
Director Técnico de Obra para su aprobacion.

10.4. VIDRIOS

En el caso de vidrios rotos o faltantes, los vidrios a colocar seran del tipo
laminado 3+3mm. Deberdn estar exentos de todo tipo de defecto: no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones. Los vidrios provistos y colocados
por parte del contratista deberdn estar bien cortados, tendran aristas vivas y serdn de
espesores regulares. La colocacion, debera realizarse por personal capacitado,
poniendo cuidados en el retiro y colocaciéon de los contravidrios metalicos o de
madera, s/el tipo de abertura; asegurandose que el obturador que se utilice (sellador
siliconado), ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma. Las medidas
consignadas en el detalle de aberturas, son aproximadas; el Contratista sera el dnico
responsable de exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, realizar
previamente la verificacion en obra de sus dimensiones.

10.5. RESTAURACION VITRALES

Los vitrales de las aberturas se encuentran en buen estado de conservacion
pero deberan ser tratados por especialistas en restauracion de vitrales de reconocida
trayectoria, para lo cual la Contratista deberd presentar previamente un Curriculum
del especialista propuesto, especificando antecedentes de obras similares. Se
realizaran trabajos de refuerzo en sus estructuras de sostén y restauracién de las
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4. Fecha y nimero de inscripcion registrado de la constancia de iniciacion del tramite respectivo.
5. Declaracién de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucidn del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberd adjuntar a la misma fotocopia
autenticada del poder.

5.- QUIENES NO PUEDEN SER OFERENTES

No podran presentarse a la licitacion:

5.1.- Los inhabilitados por sentencia firme y aquéllos que hayan sufrido rescisiones de contratos
con organismos publicos por causas inherentes a ellos, por si mismos o a través de sociedades
controladas, controlantes y/o vinculadas.

5.2.- Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitacion, o quienes tengan acuerdos
con acreedores pendientes de cumplimiento.

5.3.- Los que se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores del Municipio.
5.4.- Las empresas cuyos Directorios estén integrados por personas que hayan sufrido rescisiones
de contratos con organismos publicos por causas inherentes a ellas.

5.5.- Las sociedades o personas que hubieran tenido rescisidon de contratos con cualquier
municipio o provincia del pais, o con el estado nacional, por si mismas o a través de sociedades
controladas, controlantes y/o vinculadas, por causas inherentes a las mismas.

5.6.- Los deudores morosos de la Municipalidad.

5.7.- Los oferentes comprometen ademas, por la sola presentacion, fidelidad y correspondencia
con la realidad en toda manifestacion contenida en su propuesta. Si durante el proceso del
Licitacion se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad
debera separar al oferente, rechazando su propuesta y podrd inhibirlo para cualquier
contratacién ulterior hasta un maximo de diez afios. En este supuesto cualquiera de los otros
proponentes estd facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la
sancidn prevista.

6.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran presentadas en dos (2) sobres o contenedores sin membretes, debidamente
cerrados, los que se denominardn Sobre Presentacion y Sobre Propuesta. La apertura de ambos
sobres sera en forma diferida, vale decir en distinta fecha. El Sobre Presentacion se debe presentar
hasta la hora indicada para el dia del acto de apertura de la Licitacion. No se recibiran aquéllas que
fueran presentadas después de la hora indicada.

6.1.- SOBRE PRESENTACION (Sobre A):
Llevara como unica leyenda, la siguiente: “Licitacion Pdblica N2 .......para la ejecucion de la obra
Restauracidn del Palacio Tampieri — Segunda Etapa”, y contendra los siguientes elementos:

6.1.1.- La Solicitud de Admisin (modelo adjunto)
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juntas de plomo en los sitios puntuales que asi lo requieran. Ademds se realizard una
profunda limpieza de los vidrios y en el caso de encontrarse alguna pieza dafiada se la
reemplazara por una réplica realizada por el artista.

10.6. RESTAURACION VITRAL CENITAL

En el caso del vitral cenital ubicado en la doble altura del hall, se realizara el
retiro del mismo para su limpieza y restauracién. Asimismo se demolera la losa de
proteccion de dicha lucera ubicada en la terraza, a los efectos de reemplazarla por una
estructura metdlica con vidrios laminados transparentes que permitan el ingreso de
iluminacidn natural hacia el interior del hall. La Contratista debera presentar proyecto
de la mencionada estructura para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

Este item incluye la readecuacion y puesta en funcionamiento del mecanismo
corredizo de la lucera cenital, para lo cual la Contratista debera presentar un informe y
proyecto a la Inspeccion de Obra para su aprobacidn, previo a cualquier intervencion.

11. INSTALACION SANITARIA
11.1. INSTALACIONES PLUVIALES
11.1.1. PRUEBAS HIDRAULICAS PLUVIALES

Se reemplazaran todas las instalaciones pluviales embutidas y enterradas
colapsadas asegurando la estanqueidad de las mismas, para lo cual deberan realizarse
pruebas hidraulicas previas a la ejecucion de este rubro. A efectos de minimizar
roturas en sectores de especial valor del edificio, se probaran todas las cafierias y
embudos, y se reemplazaran sélo tramos completos que se verifiquen con fugas,
dividiendo los ramales reemplazados de los existentes, mediante bocas de registro
accesibles (sin empalme de caferias). La decision de cudles serdn los tramos a
reemplazar serd Gnicamente de la Inspeccion de Obra.

11.1.2. REEMPLAZO DE INSTALACIONES PLUVIALES

Para el reemplazo, se utilizardn cafierias de polipropileno castafio con unién
encastrada y sellada con o’ring de doble labio de caucho de cloropreno, tipo Awaduct.
Los cafios deberdn asentarse sobre plantillas de hormigén armado con malla Sima, de
5 cm de espesor en su parte central, y de seccion en V, con pendiente hacia la calle, de
modo que ante eventuales pérdidas, conduzcan el agua lejos de la construccion.

Por ultimo, en el caso de recorridos enterrados, se cubrirdn las cafierias nuevas
hasta tapar el lomo del cafio con arena gruesa limpia, libre de escombros, a efectos de
evitar punzonamiento al apisonar.

Una vez concluido el rubro, se realizardn pruebas hidraulicas completas bajo
supervision de la Inspeccion de Obra, para certificar el item.

11.2. DESAGUES CLOACALES
11.2.1. PRUEBAS HIDRAULICAS CLOACALES

Se reemplazardn todas las instalaciones cloacales embutidas colgadas o
enterradas correspondientes a la cocina, que se detecten colapsadas asegurando la
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estanqueidad de las mismas, para lo cual deberdn realizarse pruebas hidraulicas
previas a la ejecucién de este rubro. A efectos de minimizar roturas en sectores de
especial valor del edificio, se probardn todas las cafierias correspondientes al sector
cocina y se reemplazardn los tramos completos que verifiquen fugas, dividiendo los
ramales reemplazados de los existentes, mediante bocas de registro accesibles (sin
empalme de cafierias). La decision de cudles seran los tramos a reemplazar sera
unicamente de la Inspeccion de Obra.

11.2.2. REEMPLAZO DE INSTALACIONES CLOACALES

Para el reemplazo de los tramos donde se confirmen fugas, se utilizaran
cafierias de polipropileno castafio con unidn encastrada y sellada con o’ring de doble
labio de caucho de cloropreno, tipo Awaduct. Los cafios deberdn asentarse sobre
plantillas de hormigén armado con malla Sima, de 5 cm de espesor en su parte central,
y de seccién en V, con pendiente hacia la calle, de modo que ante eventuales pérdidas,
conduzcan el agua lejos de la construccion.

Por ultimo, en el caso de recorridos enterrados, se cubriran las cafierias nuevas
hasta tapar el lomo del cafio con arena gruesa limpia, libre de escombros, a efectos de
evitar punzonamiento al apisonar.

Respecto de las camaras de inspeccion, se reemplazaran por nuevas, colocada
con el nivel correspondiente. En todos los casos, los cojinetes de fondo seran de PVC,
con aros plasticos nuevos en los laterales. En todas las cdmaras, se sellaran las uniones
entre aros laterales y cafios de entrada y/o salida, garantizando su hermeticidad.

Una vez concluido el rubro, se realizardn pruebas hidraulicas completas bajo
supervisién de la Inspeccion de Obra, para certificar el item.

11.3. PROVISION Y DISTRIBUCION DE AGUA

11.3.1. REEMPLAZO DE INSTALACIONES DE PROVISION Y DISTRIBUCION
DE AGUA

Se cargaran las cafierias de distribucidon de agua de alimentacion a la pileta de
cocina, para verificar su hermeticidad. En caso de observarse pérdidas, se
reemplazaran los tramos afectados (no son parches sino cafio completo hasta nuevo
empalme, cuya unién serd verificada en su estanqueidad al concluir el reemplazo), por
cafierias plasticas de polipropileno termofusionadas. Incluye el reemplazo de todas las
llaves de paso correspondientes que afecten a este sector del edificio. Se reemplazaran
también todos los flexibles de conexién a pileta de cocina. El item incluye el
reacondicionamiento o recambio de la griferia de la pileta mencionada de modo de
asegurar su correcto funcionamiento de provision y sin pérdidas.

11.3.2. RESTAURACION DE ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

En todos los bafios, no se intervendran las instalaciones sanitarias, ya que no se
prevé su uso ni puesta en servicio. Simplemente quedardn como testimonio en el
estado actual, previa limpieza y ajuste de los artefactos, griferias y accesorios.

12. INSTALACION ELECTRICA
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12.1. REMOCION INSTALACION ELECTRICA

Se removeran todos los cableados, canalizaciones y cajas externas
extemporaneas, no originales de la vivienda, previa autorizacion de la Inspeccién de
Obra para cada caso.

12.2 CANALIZACION Y CABLEADO INSTALACION ELECTRICA

La Municipalidad de San Francisco elaborard el Proyecto de lluminacién y el
correspondiente Pliego de Instalacidn eléctrica, conjuntamente con la elaboracién del
Proyecto del Museo.

13. ASCENSOR

La vivienda posee un ascensor que vincula el subsuelo con la terraza accesible,
es decir conecta cuatro plantas. Este ascensor se encuentra inhabilitado tanto en la
cabina, como el motor y el sistema que permite su funcionamiento.

Debido al mal estado de toda la instalacion se deberd realizar la limpieza general de
toda la maquinaria para ponerla en valor y preservar las piezas originales. La cabina
serd restaurada con similares materiales a los originales.

La Contratista deberad presentar un informe de diagndstico de la situacion
existente, consignando cuales serian los trabajos necesarios para devolverle la
operatividad cumpliendo con toda la normativa vigente en cuanto a seguridad.

Si de la evaluacion del mismo, surgiera que no es posible o conveniente su
rehabilitacion para ponerlo en servicio, se limpiard el motor y se restaurara sélo la
cabina para dejarla fija a nivel de planta baja a los efectos de poder ser apreciada por
los visitantes.

En la cotizacidn, se considerard el costo del diagndstico, la limpieza del motor y
la restauracion del interior de la cabina. La rehabilitacion del sistema se presupuestara
y evaluara luego del diagnéstico, como un adicional de obra.

14. LIMPIEZA DE OBRA

Previo al inicio de obra, la Contratista debera:

a) Trasladar todo el mobiliario y cortinados existentes hasta un lugar destinado a
su guardado, a indicar por la Direccién de Obra, dentro de la manzana del
emplazamiento de la misma. A tal fin, se protegeran los mismos mediante
embalajes a efectos de salvaguardar su integridad y estado.

b) Realizar una limpieza general consistente en extraccion de escombros y restos
organicos (excrementos de palomas, murciélagos, etc). Durante el tiempo que
duren los trabajos, el Contratista deberd mantener la obra limpia y libre de
escombros. A la limpieza parcial se sumara la final de obra, incluyendo cargay
traslado de contenedores.

El final de obra se entregard con una limpieza final para su uso, no debiendo ser
necesaria por parte del Comitente, la contrataciéon de un servicio de limpieza con el
objetivo de poner el edificio en condiciones para su habitabilidad y uso.
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6.1.2.- El Sobre Propuesta (Sobre B)

6.1.3.- La Garantia de la Licitacion.

6.1.4.- Copia del legajo de la Licitacion Publica y de las circulares recibidas, rubricados por el
proponente. Dicha copia sera expedida en formato digital por la Direccién de Contrataciones,
previo pago del valor del Pliego.-

6.1.5.- Constancia de CUIT de AFIP, Constancia de Inscripcion en Ingresos Brutos y Contribucion
que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen.
6.1.6.- Habilitacion y determinacidn de capacidad econdmica — financiera, y capacidad técnica de
ejecucion en la especialidad obras viales, que se deberd acreditar mediante certificado extendido
por el Registro de Construccién de Obra Publica de la Provincia de Cérdoba.

Cuando las ofertas sean presentadas por Uniones transitorias, deberan acreditar la habilitacion y
determinacién de la capacidad econdmica — financiera de cada una de las empresas que la
componen. En estos casos, dicha capacidad financiera, sera la resultante de la sumatoria de cada
una de sus integrantes. Se debera considerar que la Unién Transitoria cumple con los indicadores
previstos en el Anexo Unico del Decreto 1419/17, reglamentario de la Ley 8614, si una de sus firmas
integrantes alcanza la totalidad de mismos y su participacion en la Unién Transitoria es superior a
cincuenta por ciento (50%) en relacion a los demds integrantes. Iguales disposiciones serdn de
aplicacion a los demds contratos asociativos en caso de corresponder.

6.1.7.- Individualizacién del Representante Técnico (RT): deberdn indicar su nombre y apellido,
especialidad, nimero de matricula, nimero de caja de prevision, segin lo dispuesto en el Pliego Particular
de Condiciones y curriculum (que incluya las principales obras que haya dirigido).

6.1.8.-Detalle de equipos y maquinarias con que ejecutardn las obras, segun lo
establecido en Pliego Particular de Condiciones, y copia de pdlizas de seguro de los mismos.
6.1.9.-Listado de antecedentes de obras similares realizadas en los Ultimos cinco (5) afios,
indicando lugar, comitente y direccién donde se pueda recabar informacién.

6.1.10.- Estado del Activo y Pasivo, valorizado y confeccionado, de una fecha no anterior a 120
dias de su presentacion, suscripto por contador publico y certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas.

6.1.11.- Constitucion de un domicilio legal dentro del radio urbano de San Francisco. Aceptar que
cualquier cuestion judicial que se suscite, se tramitara en la
jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Francisco, con expresa renuncia al Fuero
Federal si pudiera corresponder. A tal fin se presentara nota de aceptacion.

6.1.12.- No tener, ni haber tenido en los seis meses (6) anteriores a la fecha de apertura de la
licitacién, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en comin, con funcionarios o
empleados de la Municipalidad, que intervengan directa o indirectamente en la licitacién, lo que
serd manifestado con caracter de declaracion jurada.

6.1.13 Declaracidn jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administracién Publica Provincial.
6.1.14 Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del periodo de su validez
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PLANTA BAJA 1:125

1) INGRESO: Piso mosaico granttico blanco y negro. Pintura blanca de terminacion en muros y cielorraso.

2) HALL: Piso mosaico granttico color rosa. Pintura beige e terminacidn en paredes. Gielorraso ornamental de madera.

34-5) RECEPCION DAMAS / SALA DE MUSICA / SALON DE FIESTA: Piso de madera.

) COMEDOR DIARIO: Piso de mosaico grantico belge y negro. Revoque +no con pintura blanca de terminacion en paredes y celorraso. Revestimiento de madera en paredes.

7) PATIO DE INVIERNO: Baldosa ceramica. Acabado e paredes con revoque *noy pintura beige, y revestimiento ceramico de colores en tramo inferir. Cielorraso omamental con
pintura azul y listones de madera.

8) BANO ZONIFICADO: Piso de mosaico granitico color verde. Tramo inferior de paredes revestidas con ceramicos celestes y tramo superior empapelado. Pintura blanca en
Cielorraso.

9) ESCRITORIO: Piso de mosaico granitico beige y negro. Tramo inferior de pared con revestimiento de madera y tramo superior empapelado. Cielorraso omamental de madera.
10) COMEDOR PRINCIPAL: Piso de madera. Tramo inferior de pared con revestimiento de madera y tramo superior empapelado. Cielorraso color blanco y decorado con listones de
madera

11-12) PASO SOBRE ACCESO SECUNDARIO DESDE PATIO / PASO ENTRE COCINA Y PATIO DE INVIERNO: Piso mosaico granitico blanco. Tramo inferior de pared revestida con
cerdmicos y tramo superior pintado color beige sobre revogue grueso y *no. Listones metdlicos en celorraso.

13-14) RECINTO CENTRAL / HALL DE DISTRIBUCION: Piso de mosaico granitico blanco y negro. Zdcalos de paredes revestidos con marmol rosa y tramo superior pintado en color
beige.

15) VEREDA ELEVADA DE INGRESO A PALACIO: Baldosa amarilla y verde. Paredes con terminacin de revoque simil piedra.

16-17) VEREDA PERIMETRAL DE PATIO /PATIO: Piso tipo adoguinado color blanco y amarilo.

18) JARDIN SOBRE CALLE 9 DE JULIO: Loseta color amarillo.
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PLANTAALTA 1:125

19) TERRAZA: Revestimiento de piso con ladrillo bovedla. Paredes exteriores de palacio con revestimiento sl piedra.
20) BANO: Mosaico granitco verde en piso tramo inferor de paredes. Tramo superior de paredesy cielorraso con pintura sobre revogue 1o,

21-22) HABITACIONES: Piso de madera tipo espiga. Paredes de habitaciones revestidas con empapeladb.

23) BALCON: Baldosas amarilas. Acabado de paredes exteriores con revestimiento simil pedra.

24) DORMITORIO Piso de madera tpo espiga. Muros de habitaciones con pintura colo azul sobre revoque gruesoyy +no.

25) CIRCULACION: Piso de mosaico granitico color blanco y negro. Revoques gruesoy +no bajo pintura color amarillo en paredes de circulacién perimetral
26) SALA DE COSTURA: Piso de madera tpo espiga. Paredes revestidas con empapelado decorativo.

27) PIEZA DE PLANCHADO: Piso mosaico granitico de color rosa, negro, blanco y amarillo. Paredes pintadas color azul.

28) TERRAZA: Carpeta cementica sobre larillo tipo bovedila e piso de terraza. Cara exterior de muros con revogue il pera a modo de terminacién.
29) SALA DE QUEMICA: Pintura color rosa como terminacién en paredes de habitacion.
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FACHADA LATERAL SOBRE CALLE ECHEVERRIA - ESCALA 1:125

REFERENCIAS PATOLOGIAS

—— GRIETA DIAGONAL

HUMEDADES / SALES POR EFLORESCENCIAS

B ROTURA

77 EROSION / DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL
PATINA BIOLOGICA (Musgo, Hollin, Costra Negra)
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FACHADA ORIENTACION SUR - ESCALA 1:125

REFERENCIAS PATOLOGIAS
— GRIETA DIAGONAL
 HUMEDADES / SALES POR EFLORESCENCIAS
I ROTURA
7/ EROSION | DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL
PATINA BIOLOGICA (Musgo, Hollin, Costra Negra)
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FACHADA LATERAL ORIENTACION ESTE- ESCALA 1:125
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TERRAZA

La cubierta de techo se encuentra actualmente protegida por una membrana asfaltica que actiia como aislante hidréfugo del techo. Algunos
tramos de la membrana se encuentran en estado de rotura y/o deterioro debido a la presencia de suciedades, guano de paloma, elementos
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sueltos como hierros, madera y cableado, y retazos de ladrillos, lo que posibilita el ingreso del agua de lluvia hacia el interior de la
edi-cacion. Dicha situacion se agrava por la obstruccion de las bocas de desaglie pluvial, donde el agua de lluvia no escurre correctamente por

la cafieria.

Los muros perimetrales bjos de [a azofes, estén decorados por balaustres omamentales y maytlicas decorativs, elementos que también se

encuentran en estado de deteroro afectados por grietas, -suras, desprendimiento de material y ieros de amadura expuestos.
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Tramo de balaustre con presencia de patina biolégica
(musgo, hollin)
Presencia de -suras en tramo superior balaustres (parapeto)

Pétina bioldgica (musgo, hollin)
Presencia de -suras en tramo superior balaustres (parapeto)

ingreso del agua de lluvia hacia el interior de la pieza.

Patina biolgica (musgo, hollin)
Presencia de suras en tramo superior balaustres (parapeto)

dematerial. Hierros de armadura expuestos.

material

Pétina biolégica (musgo, hollin)
Presencia de -suras en tapa de parapeto.

Presencia de “suras en base y tramo superior de balaustres
(parapeto).

Presencia de -suras en base y tramo superior balaustres
(parapeto)
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Grieta horizontal en parapeto, con riesgo inminente de caida
dematerial.
Erosion y desprendimiento de material en base de apoyo de
balaustrada.

Presencia de pitina biologica en tramo de balaustrada
(nollin, costra negra).

Erosidn y desprendimiento de material en base de apoyo de
balaustres.

Grieta vertical en balaustres posibita el ingreso del agua de

lluvia hacia el interior, aumentando el estado de deterioro y
patologias delas piezas omamentales.

lluvia hacia el interior, aumentando el estado de deterioro de
las piezas ornamentales.

Grieta horizontal en parapeto, con riesgo inminente de caida
dematerial.

Presendia de pétina biolégica en tramo de balaustrada
(hollin, costranegra).
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Avanzado estado de deterioro en tramo superior  Grieta vertical y desprendimiento de material en  Sales por eorescencia consecuencia de la  Erosion y Grieta diagonal en arquitrabe de

defachada y en encuentro de muros. balcén omamental, posibilta el ingreso del agua  in-ltracién del agua de lluvia y desprendimiento ~ entablamento.
delluvia haciael nterior del muro. dematerial en encuentro de muros.

Y= - .

Fisuras y desprendimiento de material de terminacién en zécalo sobre escalera.

2l

Rotura en huelas y contrahuellas de la escalera
deacceso principal

Desprendimiento de material correspondiente a
revoques y pinturas consecuencia de la in-ltracion
delagua delluvia desde la terraza
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Ingreso al Palacio sobre calle 9 de Julio Micro:suras, sales por e-orescencia y  Grieta vertical en lateral derecho de abertura,  Fisuras en cielorraso de ingreso.

desprendimiento de material en tramo superior  Desprendimiento de material en tramo superior  Presencia de humedades por in-ltracién de agua
demuro. demuro. desde terraza.

-2 J| FuALt ? gl
Humedades y desprendimiento de material en
delorraso de ingreso, consecuencia dea falta de
impermeablizacion de a terraza superior.

Abundante presencia de sales por e-crescencia,
Fisuras y desprendimiento de material en muro.

Avanzado estado de deterioro en tramo derecho  Considerable rotura con faltante de material en
defachada principal (Sobre calle 9 de Julio). ormamentacién de balcdn.
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(Resolucién General N° 135 — 4/5/98). En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion General
4164. E/2017, de la AFIP, ante la consulta que la Municipalidad efectué respecto al registro de
deuda de los oferentes ante la AFIP, quienes posean deuda deberan normalizar dicha situacion
antes de la apertura de los Sobres Propuesta, caso contrario quedaran excluidos de esta Licitacion,
siendo la Direccién de Contrataciones quien procedera a la devolucién del Sobre Propuesta y de la
Garantia de Licitacion oportunamente presentada.

6.1.15 Certificado de Libre Deuda: solo para oferentes locales

6.2.- SOBRE PROPUESTA (Sobre B)

Contendrd Unicamente la propuesta, la que se hara por duplicado y en la que se indicara el precio
total cotizado para la ejecucion de la obra que se consigna en el art. 12) de este pliego, expresado
en pesos, el que se consignard como a consumidor final para el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A).

La presentacion de la propuesta significa que, quien la hace, conoce el lugar en el que se ejecutardn
los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra; su desarrollo, probables
dificultades e inconvenientes; que se ha compenetrado del alcance de las disposiciones contenidas
en la documentacion correspondiente; que se ha basado en todo ello para hacer su oferta,
aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a oponer excepciones o
formular cuestiones basadas en el desconocimiento o caracter fortuito de los mismos.-

7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA — GARANTIA DE LICITACION

Los oferentes deberdn mantener su propuesta por un término no inferior a los sesenta (60) dias
desde su presentacién. Para garantizar su cumplimiento, constituirdn a favor de la Comitente, la
garantia de la licitacién o de mantenimiento de la oferta por un importe equivalente al cinco (5%)
por ciento del presupuesto oficial, en cualquiera de las formas siguientes:

7.1.- Depésito en efectivo en el Departamento de Tesoreria Municipal.

7.2.- Seguro de Caucién otorgados por Entidades y/o Compafiias autorizadas al efecto por la
autoridad competente, con cldusulas expresas de renuncia al Fuero Federal y de constitucién de
domicilio en la Ciudad de San Francisco.

Esta garantia se mantendra hasta la firma del contrato y la Municipalidad retendrd las garantias de
las propuestas que considere conveniente para el caso que surgieren problemas en la firma del
contrato con el/los adjudicatario/s, procediendo a la devolucién de las correspondientes a los
restantes oferentes.-

8.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS

Las dudas que puedan originarse deberdn ser planteadas por escrito a la Secretaria de
Infraestructura de esta Municipalidad hasta siete (7) dias habiles de la fecha de apertura de la
licitacion. Las aclaraciones se notificaran mediante Circular a todos los adquirentes de los pliegos

con tres (3) dias habiles de antelacién, como minimo, al dia del acto de apertura de las ofertas.





image86.jpeg
‘Tramo en esquina: Fachada lateral sobre calle
Echeverria.

Desprendimiento de persianas de madera que
protegen las aberturas de la fachada.

Y

Grieta vertical en esquina de muro (sobre calle  Abundante presencia de guano de ave en vereda
Echeverria) , desde zécalo de planta baja hasta  perimetral
molduras oramentales de planta alta Fisuras diagonales en muro.

Cara inferior de balosn: Estado de corrosion de
las ménsulas de hierro que se encuentran

expuestas.

171

Considerable grieta diagonal en tramo superior  Presencia de ptina bioldgica (musgo, hollin) en
de muro, posibiita el ingreso del agua de lluvia  zocaloinferio.

Ménsulas de hierro que conforman la estructura
de soporte del balcén, en estado de oxidacion y
en contacto con el agua deluvia,

haciael interior del muro.
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Fachada posterior del palacio (sobre corazén de manzana), en avanzado estado de deterioro: Grietas,
suras, desprendimiento de material, patina biologica, presencia de costra negra.

Pétina bioldgica y costra negra en molduras,
salientes de muro, antepechos de aberturas.

Rotura en ambos tramos de escaleras (huelas y contrahuellas).

Considerablegrieta vertical en muro.

¥

S

Fisuras y desprendimiento de material en dintel de
abertura,

PEACREIE *
Ll

Grieta diagonal en zécalo de fachada (muro de
contencion de escaleras).
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Desprendimiento de material de terminacion  Grietas diagonales en muros de hall (Interior del edi-cio). Desnivel en piso de hall de ingreso, produce el
consecuencia de la presencia de humedades en desprendimiento de mosaicos graniticos.
paredes y ielorraso.

Grieta diagonal en tramo superior de muro Deterioro de molduras omamentalesen muro curvo de sala. Grieta vertical en muro
interior. Micro-surasy desprendimiento de material de terminacion en pared (revoques y pinturas)
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Considerable estado de desprendimiento de Salén sobre calle Echeverria en adecuado estado de conservacién.
evoques y pinturas en muros y cieorraso de sala. Desnivel en piso de a habitacién.

¥

Salén en adecuado estado de conservacién. Desnivel en piso de baio produce rotura de juntas ~ Considerable estado de desprendimiento de
ydesprendimiento de mosaicos. material en delorraso, consecuencia de la
presenciade humedades.
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Humedad en cielorraso. Grieta diagonal anteriormente reparada. Mapeo de pared: Abundante presencia de  Grieta diagonal en esquina superior derecha de
Desprendimiento de revestimiento de paredes Presencia de humedades entre cilorraso y tramo  micro*suras en muro, puerta.

superior de pared.

b =11
Grietas en pasilo hacia cocina de edi-cio (Planta Baja): Considerables separaciones entre tramos de

Desprendimiento de material en pared lateral de
muro. escalera.

Desnivel en piso, entre vanos de ingreso a cocina.
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Desprendimiento de material en cielorraso y  Abundante presencia de grietas diagonales en paredes de cocina.
estuctura de hierro de losa en estado de
‘oxidacion.

Presencia de grietas verticales en muro. Grieta horizontal en encuentro entre cielorraso y tramo superior de muro. Grieta vertical en esquina superior de salon.
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Terraza sobre calle 9 de Juiio: Inadecuada Plaga de ave: Abundante presencia de guano de  Rotura de moldura superior de pared. Rotura y desprendimiento de balaustres: Riesgo
impermeabilizacién del piso produce in-ltracién paloma enesquina deterraza Inminente riesgo de desprendimiento y caida de  de caida de material sobre el ingreso l edi-cio
delagua delluvia hacia elnterior. ménsulas ornamentales.

= e %

ey

v I

Tapa superior de comisa: Rotura y presencia de +suras posibitan el ingreso del agua de lluvia al interior
delaestructura.

Grieta horizontal en tramo superior de balaustrada.
Erosion en material en muros produce desprendimiento de revoques y pinturas.
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Erosién y desprendimiento de molduras
ornamentales.
Riesgo de caida deménsulas bajo cornisa.

Abundante presencia de sales por e-orescencia en cara exterior de muro.
Fisuras desprendimiento de revoque sl piedra.

Grieta vertical en esquina de bafio (sobre
artefactos sanitarios).

Grieta en arco de muro que rodea la abertura en
bafio deplanta alta.
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Presencia de sales por e-orescencia,
edi-cio.

Hongos en muro, y piso de madera de habitacién  Grieta vertical en molduras de dielorraso. Grieta diagonal en pared: Signi-cativa separacién entre tramos de muro.
en planta alta en estado de rotura. Desprendimiento de material de cielorrasoy material de terminacién de paredes de la habitacion.





